

## 사업수행능력 평가대상 용역업체 업무중복도 평가 자료공개

「부산·진해경제자유구역 확대·지정 개발계획 수립 용역」 사업수행능력평가와 관련하여 「국토교통부 고시 제2022-545호 건설엔지니어링사업자 사업수행능력 세부평가기준」 제5조(평가서류 제출 및 확인) 제4항에 따라 참여업체로부터 제출받은 평가자료의 오류나 누락사항에 대한 의견을 수렴코자 업무중복도 평가 자료를 공개하오니 의견이 있으신 분은 기한 내 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월22일  
부산·진해경제자유구역청장

1. 용역명 : 부산·진해경제자유구역 확대·지정 개발계획 수립용역
2. 시행기관 : 부산·진해경제자유구역청(개발1과)
3. 업무중복도 평가대상 업체

연번	대표사	공동수급체
1	(주)케이엔지니어링 종합건축사사무소	• (주)로텍엔지니어링
2	(주)경동엔지니어링	• HM이엔씨(주) • (주)선일이엔씨
3	(주)서영엔지니어링	• (주)한올엔지니어링
4	(주)동명기술공단 종합건축사사무소	• (주)범한엔지니어링 종합건축사사무소
5	(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소	• (주)하나이엔씨
6	(주)건화	• (주)하우엔지니어링 건축사사무소
7	(주)한국종합기술	• (주)거원엔지니어링 • (주)경호엔지니어링 종합건축사사무소
8	(주)동일기술공사	• (주)이솔씨씨앤
9	(주)유신	• (주)삼영기술 • (주)한맥기술
10	(주)도화엔지니어링	• (주)한성개발공사
11	(주)삼안	• 세일기술(주) • (주)경성
12	(주)수성엔지니어링	• (주)한가람

4. 의견 제출기한 : 2023. 3. 22. ~ 2023. 3. 29.
5. 의견 제출장소 : 부산·진해경제자유구역청 개발1과(5층)
6. 업무중복도 평가자료 : 따로붙임

# [붙임] 업무중복도 평가자료

## - 부산·진해경제자유구역 확대·지정 개발계획 수립용역 -

(연번 1)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
사업책임기술인 (김지정)	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,909	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:65% 건화:35%  총금액 2,938
	광명시흥○○ 일반산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	767	「본용역」 17.03.08 23.03.15 「관리용역」 23.03.16 26.03.16	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:16% 동일:32% 동명:21% 삼안:19% 대콘:12%  총금액 4,797
	부천원종 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	314	「본용역」 18.06.13 22.10.12 「관리용역」 22.10.13 24.10.12	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:30% 수성:25% 경동:25% 삼안:20%  총금액 1,048
	고양 일산테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	2,454	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:70% 수성:30%  총금액 3,506
	천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	645	「본용역」 17.03.22 22.04.22 「관리용역」 21.04.24 25.04.21 「중지일」 22.03.04	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:55% 동일:45%  총금액 1,173
강릉00지구 지정제안 용역	강릉00지구 지정제안 용역	한국토지 주택공사	283	18.07.23 20.01.22 「중지일」 19.01.11	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:100%  총금액 283
	은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	경기주택 도시공사	2,474	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:80% 수성:20% 분담 보람:대산  총금액 3,573
	한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	전라남도 나주시	613	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:55% 한기:40% 보람:5%  총금액 1,115

구 분 (성 명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)		
사업책임기술인 (김지정)	제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	제주특별 자치도	416	19.05.24 21.08.19 「중지일」 21.04.29	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:70% 성광:30%  총금액 594		
	오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	인천국제 공항공사	444	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:60% 유신:40% 분담:보람  총금액 901		
	고양장항 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,222	「본용역」 17.02.27 20.06.19 「관리용역」 20.06.20 24.12.31	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:19% 한중:29% 유신:25% 동해:15% 대콘:12%  총금액 6,436		
	11건	“해당사항 없음”							
분야 별 책임 기술인	도시 계획	문화정	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,909	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:65% 건화:35%  총금액 2,938
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	2,454	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:70% 수성:30%  총금액 3,506
			은남일반산업단지 개발계획 기본실시설계 용역	경기주택 도시공사	2,474	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:80% 수성:20% 분담 보람:대산  총금액 3,573
			강릉00지구 지정제안 용역	한국토지 주택공사	283	18.07.23 20.01.22 「중지일」 19.01.11	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:100%  총금액 283
			한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	전라남도 나주시	613	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:55% 한기:40% 보람:05%  총금액 1,115
			제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	제주특별 자치도	416	19.05.24 21.08.19 「중지일」 21.04.29	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:70% 성광:30%  총금액 594

구 분 (성 명)			용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	도시 계획	문화정	경기양주테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,276	「본용역」 19.10.23 23.02.28 「관리용역」 23.03.01 26.02.28 「중지일」 23.02.27	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:65% 수성:35%  총금액 1,963	
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	인천국제 공항공사	444	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:60% 유신:40% 분담:보람  총금액 901	
			과천화훼산업 재정착 전략방안수립 연구용역	경기도 과천시	123	21.11.12 22.08.21 「중지기간」 22.04.15 22.08.01	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:100%  총금액 123	
			9건	“해당사항 없음”						
			고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,909	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:65% 건화:35%  총금액 2,938	
분야 별 책임 기술인	도로 공항	이장우	경기양주테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,276	「본용역」 19.10.23 23.02.28 「관리용역」 23.03.01 26.02.28 「중지일」 23.02.27	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:65% 수성:35%  총금액 1,963	
			광주광역시도시공사 중장기 개발사업 종합계획 수립 용역	광주 광역시 도시공사	224	22.12.16 24.03.13	착수일 준공일	370일 *당해용역 365일 적용	케이지:70% 하이콘:30%  총금액 320	
			칠곡군 성장관리계획 수립용역	경상북도 칠곡군	396	23.01.09 24.04.08	착수일 준공일	396일 *당해용역 365일 적용	케이지:60% 보람:40%  총금액 601	
			은남일반산업단지 개발계획 기본실시설계 용역	경기주택 도시공사	2,474	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:80% 수성:20% 분담 보람:대산  총금액 3,573	
			9건	“해당사항 없음”						

구 분 (성 명)			용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 책임 기술인	도로 공항	이장우	한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	전라남도 나주시	613	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:55% 한기:40% 보람:5%  총금액 1,115
			제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	제주특별 자치도	416	19.05.24 21.08.19 「중지일」 21.04.29	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:70% 성광:30%  총금액 594
			영암 군기본계획 재수립 및 군관리계획 재정비 용역	전라남도 영암군	767	19.06.25 23.07.16 「중지기간」 23.01.01 23.04.30	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:55% 수성:10% 우영:35%  총금액 1,395
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	인천국제 공항공사	444	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:60% 유신:40% 분담:보람  총금액 901
			9건	730일 / 업무중복도 200.00%					
분야 별 책임 기술인	상하 수도	홍태희	부천원종 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	314	「본용역」 18.06.13 22.10.12 「관리용역」 22.10.13 24.10.12	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:30% 수성:25% 경동:25% 삼안:20%  총금액 1,048
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	2,454	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:70% 수성:30%  총금액 3,506
			은남일반산업단지 개발계획 기본실시설계 용역	경기주택 도시공사	2,474	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:80% 수성:20% 분담 보람:대산  총금액 3,573

구 분 (성 명)			용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 책임 기술인	상하 수도	홍태희	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,072	「본용역」 19.09.03 24.02.01 「관리용역」 24.02.02 27.02.01	착수일 준공일	329일 「관리용역 제외」	케이지:14% 경동:33% 도화:22% 한중:20% 선진:11% 선진:분담  총금액 8,564
			고양탄현 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	772	「본용역」 20.08.13 23.08.12 「관리용역」 23.08.13 26.08.12	착수일 준공일	156일 「관리용역 제외」	케이지:20% 선진:36% 유신:26% 제일:18% 케이지:분담  총금액 3,232
			천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	645	「본용역」 17.03.22 22.04.22 「관리용역」 21.04.24 25.04.21 「중지일」 22.03.04	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:55% 동일:45%  총금액 1,173
분야 별 책임 기술인	상하 수도	홍태희	한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	전라남도 나주시	613	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:55% 한기:40% 보람:5%  총금액 1,115
			영암 군기본계획 재수립 및 군관리계획 재정비 용역	전라남도 영암군	767	19.06.25 23.07.16 「중지기간」 23.01.01 23.04.30	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:55% 수성:10% 우영:35%  총금액 1,395
			경기양주테크노밸리 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,276	「본용역」 19.10.23 23.02.28 「관리용역」 23.03.01 26.02.28 「중지일」 23.02.27	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:65% 수성:35%  총금액 1,963
			경기도형	경기주택	2,181	「본용역」	착수일	296일	케이지:45%

구 분 (성 명)			용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 책임 기술인	상하 수도	홍태희	지역균형개발 산업단지 조사설계용역	도시공사		20.11.12 23.11.11 「관리용역」 23.11.12 26.11.20	준공일	「관리용역 제외」	동명:25% 삼안:18% 유신:12%  총금액 4,848
			성남금토 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,029	「본용역」 19.01.17 22.01.16 「관리용역」 22.01.17 25.01.16  「중지일」 21.12.30	착수일 준공일	「본용역 참여기간 3개월 미만」	케이지:23% 동부:38% 제일:21% 대곤:18% 한빛:분담  총금액 4,885
			<b>11건</b>	<b>781일 / 업무중복도 213.97%</b>					
분야 별 책임 기술인	구조	하상용	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,909	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	착수일 준공일	「관리용역 제외」	케이지:65% 건화:35%  총금액 2,938
			킨텍스로 입체교차로 개선사업 실시설계 용역	경기주택 도시공사	572	21.12.16 23.06.15	착수일 준공일	98일	케이지:39% 경동:46% KSM:15% 분담 경진:도춘  총금액 1,700
			대전대덕 공공지원 민간임대주택사업 방음시설 실시설계용역	한국도로 공사대전 충남본부	571	23.01.02 23.06.30	착수일 준공일	113일	케이지:100%  총금액 571
			보통천 친수국토 조성사업 실시설계용역	경기도 시흥시	220	18.06.25 20.08.27 「중지일」 20.03.20	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:26% 아산:74% 분담:효광  총금액 1,040
			<b>5건</b>	<b>211일 / 업무중복도 57.81%</b>					
분야 별 책임 기술	교통	정현진	아산배방공수 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 교통영향평가용역	한국토지 주택공사	378	「본용역」 21.10.08 23.10.09 「관리용역」 23.10.10 26.10.07	착수일 준공일	214일 「관리용역 제외」	케이지100%

구 분 (성 명)			용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
인	교통	정현진	대부황금로 확.포장공사(2단계) 실시설계용역	경기도 안산시	625	22.12.29 24.06.20	착수일 준공일	469일  *당해용역 365일 적용	케이지:68% 용마:32% 예당:분담 도촌:분담  총금액 1,018
			2건	579일 / 업무중복도 158.63%					
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	국민호	시흥 포동1 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	경기도 시흥시	222	22.06.27 23.06.26	착수일 준공일	109일	케이지:60% 대콘:40%  총금액 370
			한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	전라남도 나주시	613	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:55% 한기:40% 보람:5%  총금액 1,115
			제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	제주특별 자치도	416	19.05.24 21.08.19 「중지일」 21.04.29	착수일 준공일	「3개월 이상 중지과업」	케이지:70% 성광:30%  총금액 594
			3건	109일 / 업무중복도 29.86%					
분야 별 참 여 기 술 인	도로 공항	유광춘	금사면기초생활거점 조성사업 도시관리계획 및 (문화)공원조성계획 수립,실시계획인가 용역	한국 농어촌 공사 경기지역 본부	425	21.10.12 23.06.30 「중지기간」 22.09.17 23.06.10	착수일 준공일	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	케이지:100%  총금액 425
			1건	“해당사항 없음”					
분야 별 참 여 기 술 인	상하 수도	김윤길	삼천포배수구역(동부) )중점관리지역하수도 정비대책수립및실시 설계용역	경상남도 사천시	273	22.04.26 23.09.17	착수일 준공일	192일	이산:70% 로택:30%  총금액 912
			태봉천외2개소하천 기본계획수립및하천 시설관리대장작성용역	경상남도	98	22.07.08 23.09.30	착수일 준공일	205일	유신:60% 로택:20% 하나:20%  총금액 490
			교동취수장이설공사 기본및실시설계용역	경상남도 밀양시	345	22.09.01 23.06.27	착수일 준공일	110일	KG:66% 로택:34%  총금액 581
			3건	507일 / 업무중복도 138.90%					



구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 참여 기술인	구조	전상원	구우진항어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국 농어촌 공사 경남지역 본부	126	22.01.17 23.06.30	착수일 준공일	113일  한중:70% 로텍:30%  총금액 421
			삼천포배수구역(동부) )중점관리지역하수도 정비대책수립및실시 설계용역	경상남도 사천시	273	22.04.26 23.09.17	착수일 준공일	192일  이산:70% 로텍:30%  총금액 912
			3건	305일 / 업무중복도 83.56%				
분야 별 참여 기술인	교통	이기석	“해당사항 없음”					
			0건	“해당사항 없음”				
분야 별 실 무 기 술 인	도시 계획	최지숙	2030년 포천시 도시관리계획 재정비 수립용역	경기도 포천시	1,170	22.11.03 25.11.01	착수일 준공일	968일 *당해용역 365일 적용  케이지:72% 보람:13% 삼안:15%  총금액 1,626
			명석지구 체육시설 조성사업 도시관리계획 결정 (변경) 및 실시설계 용역	경상남도 진주시	409	22.12.28 23.12.27	착수일 준공일	293일  케이지:60% 수성:40%  총금액 682
			2건	658일 / 업무중복도 180.27%				
분야 별 실 무 기 술 인	도로 공항	권무진	구우진항어촌뉴딜사업 실시설계용역	한국 농어촌 공사 경남지역 본부	126	22.01.17 23.06.30	착수일 준공일	113일  한중:70% 로텍:30%  총금액 421
			1건	113일 / 업무중복도 30.96%				
분야 별 실 무 기 술	상하 수도	김희성	신양 및 왕장 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역	충청북도 음성군 수도 사업소	655	22.04.29 23.10.20	착수일 준공일	225일  케이지:66% 지명:34%  총금액 992

구분 (성명)		용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
인			1건	225일 / 업무중복도 61.64%					
분야별 실무기술인	구조	한남물	구우진항어촌뉴딜사업 업설시설계용역	한국 농어촌 공사 경남지역 본부	126	22.01.17 23.06.30	착수일 준공일	113일	한중:70% 로택:30%  총금액 421
			삼천포배수구역(동부) )중점관리지역하수도 정비대책수립및실시 설계용역	경상남도 사천시	273	22.04.26 23.09.17	착수일 준공일	192일	이산:70% 로택:30%  총금액 912
			교동취수장이설공사 기본및실시설계용역	경상남도 밀양시	345	22.09.01 23.06.27	착수일 준공일	110일	KG:66% 로택:34%  총금액 581
			3건	415일 / 업무중복도 113.70%					
분야별 실무기술인	교통	신완중	후포교~국도37호선 (대신102호) 도로확포장공사 실시설계용역	경기도 여주시	166	23.02.15 24.02.14	착수일 준공일	342일	케이지:100%  총금액 166
			평택시 공공자전거 도입 타당성조사 용역	경기도 평택시	19	23.02.16 23.06.15	착수일 준공일	98일	케이지:100%  총금액 19
			1건	440일 / 업무중복도 120.55%					

(연번 2)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
사업책임기술인 [김재철] (경동)	용인언남 기업형 임대주택 공급촉 진지구 조사설계 용역	한국토지 주택공사	1,018	2017.02.20 ~ 2019.05.19 본용역 2019.05.20 ~ 2021.05.19 관리용역	2017.02.20 ~ 2019.05.19 본용역 2019.05.20 ~ 2021.05.19 관리용역	2019.03.04 3개월이상 용역중지 및 본용역 잔여기간 3개월미만 (77일)	경동 33% 동일 23% 건화 22% 삼안 22%  총금액 3,085백만원	
	황간일반산업단지 기본 및 실시설계 용역	영동군	1,682	2022.01.03 ~ 2023.06.26	2022.01.03 ~ 2023.06.26	109일	경동 75% 태광 25% 동성 분담  총금액 2,407백만원	
	음성신천 공공지 원 민간 임대 주택 공급촉진지구 조 사설계용역	한국토지 주택공사	782	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역 2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역	2022.08.24 ~ 2025.08.23 본용역 2025.08.24 ~ 2028.08.23 관리용역	본용역 잔여기간 898일  ※중복기간 365일	경동 80% 경진 20%  총금액 977백만원	
	2건					474일	129.86%	
분야별 책임 기술인	도시계획 분야 [양철중] (경동)	황간일반산업단지 기본 및 실시설계 용역	영동군	1,682	2022.01.03 ~ 2023.06.26	2022.01.03 ~ 2023.06.26	109일	경동 75% 태광 25% 동성 분담  총금액 2,407백만원
		금산 제2산업단지 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	금산군	147	2023.02.13 ~ 2023.08.11	2023.02.13 ~ 2023.08.11	155일	경동 80% 한국 20%  총금액 184백만원
		화천군 성장관리 계획 수립 용역	화천군	382	2023.03.08 ~ 2024.03.01	2023.03.08 ~ 2024.03.01	358일	경동 70% 동남 30%  총금액 546백만원
	3건					622일	170.41%	

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책입 기술인	도로공항 분야 [국윤호] (경동)	황간일반산업단지 기본 및 실시설계 용역	영동군	1,682	2022.01.03 ~ 2023.06.26	2022.01.03 ~ 2023.06.26	109일	경동 75% 태광 25% 동성 분담  총금액 2,407백만원
		금산 제2산업단지 사전 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	금산군	147	2023.02.13 ~ 2023.08.11	2023.02.13 ~ 2023.08.11	155일	경동 80% 한국 20%  총금액 184백만원
		화천군 성장관리 계획 수립 용역	화천군	382	2023.03.08 ~ 2024.03.01	2023.03.08 ~ 2024.03.01	358일	경동 70% 동남 30%  총금액 546백만원
		00비행장 통합 이 전사업 기본 및 실시설계용역	세종특별 자치시	2,651	2018.12.17 ~ 2021.12.17 본용역 2022.04.15 ~ 2025.12.31 관리용역	2018.12.17 ~ 2021.12.17 본용역 2022.04.15 ~ 2025.12.31 관리용역	본용역준공  관리용역 진행중	경동 65% 유신 35% 예성 분담 나라 분담 한백 분담  총금액 6,227백만원
		4건					622일	170.41%
	상하수도 분야 [송치홍] (경동)	울산장현 도시첨 단산업단지 조사 설계용역	한국토지 주택공사	570	2015.10.07 ~ 2023.12.07 본용역 2023.12.08 ~ 2026.12.07 관리용역	2015.10.07 ~ 2023.12.07 본용역 2023.12.08 ~ 2026.12.07 관리용역	본용역 잔여기간 273일	삼안 42% 경동 33% 유신 25%  총금액 1,730백만원
		내촌공공하수처리 시설 증설 및 포 천처리구역(5단계) 하수관로 정비공 사 기본 및 실시 설계용역	포천시	1,193	2021.12.20 ~ 2023.06.12	2021.12.20 ~ 2023.06.12	95일	경동 65% 경호 35% 경진 분담  총금액 2,066백만원
		황간일반산업단지 기본 및 실시설계 용역	영동군	1,682	2022.01.03 ~ 2023.06.26	2022.01.03 ~ 2023.06.26	109일	경동 75% 태광 25% 동성 분담  총금액 2,407백만원
		3건					477일	130.68%

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책임 기술인	구조분야 [최혁재] (경동)	“해당사항없음”						
		0건				0일	0%	
	교통분야 [이상수] (선일)	“해당사항없음”						
		0건					0일	0%
분야별 참여 기술인	도시계획 분야 [전순계] (경동)	2030 금산 군관리 계획(재정비) 수립 용역	금산군	441	2022.08.29 ~ 2025.02.13	2022.08.29 ~ 2025.02.13	707일 ※중복기간 365일	도화 50% 경동 30% 한성 20%  총금액 1,470백만원
							365일	100%
	도로공항 분야 [이광호] (HM)	“해당사항없음”						
		0건					0일	0%
	상하수도 분야 [채수향] (경동)	황간일반산업단지 기본 및 실시설계 용역	영동군	1,682	2022.01.03 ~ 2023.06.26	2022.01.03 ~ 2023.06.26	109일	경동 75% 태광 25% 동성 분담  총금액 2,407백만원
		진주00산단(선도구 역) 재생사업 조사 설계 및 환지계획 용역	한국토지 주택공사	669	2022.01.06 ~ 2025.01.05 본용역	2022.01.06 ~ 2025.01.05 본용역	본용역 잔여기간 668일	경동 75% 경진 15% Keng 10%
					2025.01.06 ~ 2028.01.05 관리용역	2025.01.06 ~ 2028.01.05 관리용역	※중복기간 365일	총금액 892백만원
		천안삼거리공원 재개발사업(변경) 인허가 및 설계용 역	천안시	276	2022.11.10 ~ 2023.09.05	2022.11.10 ~ 2023.09.05	180일	도화 60% 경동 30% K-art 10%  총금액 921백만원
		3건					654일	179.17%

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)		
분야별 참 여 기술인	구조분야 [유영철] (HM)	“해당사항없음”							
		0건				0일	0%		
	교통분야 [이수형] (선일)	“해당사항없음”							
		0건					0일	0%	
분야별 실 무 기술인	도시계획 분야 [김민주] (경동)	대전, 원주 국유지 위탁개발사업 사 업계획 수립용역	한국토지 주택공사	254	2019.04.18 ~ 2023.10.30	2022.09.26 ~ 2023.10.30	235일	경동 100%	
		1건					235일	64.38%	
	도로공항 분야 [은윤태] (선일)	“해당사항없음”							
		0건					0일	0%	
	상하수도 분야 [임수민] (경동)	“해당사항없음”							
		0건					0일	0%	
	구조분야 [이재원] (HM)	“해당사항없음”							
		0건					0일	0%	
	교통분야 [강경표] (경동)	서소문고가 개축 (성능개선) 실시설 계용역	서울특별시	405		2022.11.01 ~ 2023.10.31	2022.11.01 ~ 2023.10.31	236일	유신 45% 경동 30% 제일 25% 도진 분담  총금액 1,412백만원
		1건						236일	64.65%

(연번 3)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
사업 책임기술인 김창한	사천선인공공주택지구조사 설계용역	한국토지 주택공사	923	17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	- (3개월 이상 중지용역)	용역중지 <b>22.03.22</b> 서영39 동명25 동일21 신성15 총계약금액 2,171백만원
	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	482	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	- (3개월 이상 중지용역)	용역중지 <b>21.11.23</b> 서영30 동일40 삼안30 총계약금액 1,607백만원
	이천대월2 일반산업단지 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	302	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	- (본용역 잔여기간 3개월 미만)	용역중지 <b>23.01.05</b> 서영60 도화40 총계약금액 503백만원
	안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모	한국토지 주택공사	741	21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역	21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역	321	서영43 신성20 동해19 평화18 정림(분담) 더함(분담) 총계약금액 2,486백만원
	4건		2,448			321일 (87%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
도 시 계 획 책 입 술인	김범수	동두천 국가산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	773	17.11.20 ~21.11.19 본용역 21.11.20 ~24.11.19 관리용역	17.11.20 ~21.11.19 본용역 21.11.20 ~24.11.19 관리용역	- (본용역 준공)	서영70 유신30 총계약금액 1,104백만원
		원주무실기업형임대주택공 급촉진지구조성사업조사설 계용역	한국토지 주택공사	482	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	- (3개월 이상 중지용역)	용역중지 <b>21.11.23</b> 서영30 동일40 삼안30 총계약금액 1,607백만원
		2건		1,255			0일 (0%)	
도로및 공 항 책 입 술인	박윤	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역	의왕시	486	21.04.06 ~23.09.22	21.04.06 ~23.09.22	- (3개월 이상 중지용역)	용역중지 <b>22.08.26</b> 서영45 동일55 한국공간(측량) 고려기초(지질) 총계약금액 1,198백만원
		1건		486			0일 (0%)	
상 하 수 도 책 입 술인	박병호	2030년 화성시 공업지역 기본계획 수립 용역	화성시	117	23.03.03 ~24.09.02	23.03.03 ~24.09.02	543일 (최대 365일 적용)	서영45 도화55 총계약금액 261백만원
		1건		117			365일 (100%)	
구 조 책 입 술인	신상용	홍릉.호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	하동군	529	22.01.13 ~23.07.06	22.01.13 ~23.07.06	119	이산45 한울40 서화15 두루(측량) 세종(지질) 총계약금액 1,481백만원
		진영지구 우수저류 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	김해시	129	22.02.25 ~23.12.20	22.02.25 ~23.12.20	286	도화57 한성33 한울10 세영(측량) 총계약금액 1,320백만원
		상.하저구 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	하동군	762	22.05.30 ~23.11.28	22.05.30 ~23.11.28	264	이산45 한울40 서화15 두루(측량) 세종(지질) 총계약금액 1,481백만원
		3건		1,420			669일 (183%)	



구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
교 통 책 입 기술인	반보선	국도5호선 제천 봉양- 원주 신림1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리 청	593	22.06.27 ~24.06.15	22.06.27 ~24.06.15	464 (최대 365일 적용)	서영30 평화40 용마30 동남(측량) 다인(지반) 총계약금액 2,365백만원
		수행중인 용역 다수로 업무중복도 350% 초과하므로 최하점 적용		.	.	.	.	
		2건		-			1,278일초과 (350%초과)	
도 시 계 획 참 여 기술인	김명훈	이천대월2 일반산업단지 조성사업 조사설계용역	경기주택 도시공사	302	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	- (본용역 잔여기간 3개월 미만)	용역중지 <b>23.01.05</b> 서영60 도화40 총계약금액 503백만원
		1건		302			0일 (0%)	
도로및 공 항 참 여 기술인	김성현	"해당사항 없음"						
		0건					0일 (0%)	
상 하 수 도 참 여 기술인	최재우	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망 관리	한국환경 공단	800	18.08.31 ~23.12.31	18.08.31 ~23.12.31	- (19.04.01 이전 계약건)	제일37 한종E33 한올30 총계약금액 2,666백만원
		홍릉.호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	하동군	529	22.01.13 ~23.07.06	22.01.13 ~23.07.06	119	이산45 한올40 서화15 두루(측량) 세종(지질) 총계약금액 1,481백만원
		상.하저구 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	하동군	762	22.05.30 ~23.11.28	22.05.30 ~23.11.28	264	이산45 한올40 서화15 두루(측량) 세종(지질) 총계약금액 1,481백만원
		3건		2,091			383일 (104%)	

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
구 조 참 여 기술인	운점원	원주무실기업형임대주택공 급촉진지구조성사업조사설 계용역	한국토지 주택공사	482	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	- (19.04.01 이전계약건, 3개월 이상 중지용역)	용역중지 <b>21.11.23</b> 서영30 동일40 삼안30 총계약금액 1,607백만원
		거제-마산 해상구간 기본계획수립용역	부산지방 국토관리 청	334	22.11.07 ~23.09.02	22.11.07 ~23.09.02	177	서영100
		2건		816			177일 (48%)	
교 통 참 여 기술인	박오목	2040년 남해 군기본 계획 수립용역	남해군	211	22.06.28 ~24.06.26	22.06.28 ~24.06.26	475 (최대 365일 적용)	제일70 한울30 총계약금액 703백만원
		마산해양신도시 건설 개발계획 및 실시계획 변경용역	마산해양 신도시 (주)	232	23.01.13 ~24.01.12	23.01.13 ~24.01.12	309	제일70 한울30 총계약금액 775백만원
		2건		443			674일 (184%)	
도 시 계 획 참 여 기술인	문차민	"해당사항 없음"						
		0건				0일 (0%)		
도로및 공 항 참 여 기술인	김동현	2040년 남해 군기본 계획 수립용역	남해군	211	22.06.28 ~24.06.26	22.06.28 ~24.06.26	475 (최대 365일 적용)	제일70 한울30 총계약금액 703백만원
		마산해양신도시 건설 개발계획 및 실시계획 변경용역	마산해양 신도시 (주)	232	23.01.13 ~24.01.12	23.01.13 ~24.01.12	309	제일70 한울30 총계약금액 775백만원
		2건		443			674일 (184%)	
상 하 수 도 참 여 기술인	임진환	2030년 화성시 공업지역 기본계획 수립 용역	화성시	117	23.03.03 ~24.09.02	23.03.03 ~24.09.02	543일 (최대 365일 적용)	서영45 도화55 총계약금액 261백만원
		1건		117			365일 (100%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
구 조 참 여 기술인	강철현	남양주 왕숙2 공공주택지구 실시설계용역	한국토지 주택공사	1,156	21.08.26 ~24.08.25 본용역 24.08.26 ~27.08.25 관리용역	21.08.26 ~24.08.25 본용역 24.08.26 ~27.08.25 관리용역	535 (최대 365일 적용)	서영20.5 삼안31.9 유신17.8 동일16.8 대곶13 이디아이(분담) 총계약금액 5,935백만원
		1건		1,156			365일 (100%)	
교 통 참 여 기술인	홍경미	2040 창원시 공원 녹지기본계획 수립 용역	창원시 푸른도시 사업소	174	21.04.09 ~23.12.31	21.04.09 ~23.12.31	297	건화70 한울30 총계약금액 582백만원
		2040년 남해 군기본 계획 수립용역	남해군	211	22.06.28 ~24.06.26	22.06.28 ~24.06.26	475 (최대 365일 적용)	제일70 한울30 총계약금액 703백만원
		2건		385			662일 (181%)	

(연번 4)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
사업책임 기술인 (김태안)	청주 북이산업단지 조성사업 조사설계 용역	충북개발 공사	842	18.04.18 -21.08.25 관리용역 21.08.26 -25.02.14	18.04.18 -21.08.25 관리용역 21.08.26 -25.02.14	관리용역 진행중	동명50 한중20 영진17 청우13 (1,685)
	2030 청주도시관리계 획 재정비 수립 용역	청주시	581	21.05.18 -23.05.07 용역중지일 23.01.02	21.05.18 -23.05.07 용역중지일 23.01.02	126일 (4.2개월)	동명70 대원30 (830)
	정읍도시기본계획및 도시관리계획 (재정 비)수립 용역	정읍시	1,019	21.06.10 -23.06.21	21.06.10 -23.06.21	104일 (3.5개월)	동명60 성원40 (1,699)
	공주 송선·동현지구 도시개발사업조사설 계용역	충청남도 개발공사	2,290	21.10.18 -24.04.17 용역중지일 22.07.07	21.10.18 -24.04.17 용역중지일 22.07.07	3개월이상 중지중	동명50 장맥30 경호20 (4,581)
4건			7.7개월(64.2%)				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	도시계획 (최현호)	여수국가산업단지 확 장단지(적량지구) 개 발사업 조사설계용역	한국산업 단지공단	824	23.02.13 -24.08.12	23.02.13 -24.08.12	522일 중복기간 12개월적용	도화70 동명30 (2,746)
	1건		12개월(100%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	도로공항 (허 규)	행정중심복합도시 건설사업 실시계획수립 조사설계용역	한국토지주택공사	10,239	05.10.06 -23.06.30	15.01.19 -23.06.30	113일 (3.8개월)	동명59 삼안26 경동15 (32,750)
		장성 군관리계획(재정비) 수립용역	장성군	667	19.06.14 -23.06.30	19.06.14 -23.06.30	113일 (3.8개월)	동명70 삼안30 (953)
		2040년 홍천 군기본계획 및 군관리계획(재정비) 수립용역	홍천군	716	19.06.18 -22.06.29 용역중지일 22.02.21	19.06.18 -22.06.29 용역중지일 22.02.21	3개월이상 중지중	동명55 화신30 진화15 (1,302)
		경북도청신도시 건설사업(2단계) 실시설계 변경용역	경상북도개발공사	664	21.11.03 -23.10.23	21.11.03 -23.10.23	228일 (7.6개월)	동명42 도화30 다산28 해동분담 (1,720)
		진천 혁신산업단지 조성사업 조사설계용역	충북개발공사	2,122	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	121일 (4개월)	동명70 건양20 창민10 (3,031)
	5건		19.2개월(160%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	상하수도 (문부근)	창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/진해) 기본 및 실시설계용역	창원시하수도사업소	1,372	22.02.15 -23.12.14	22.02.15 -23.12.14	280일 (9.3개월)	범한80 동아20 미래,디엠 분담 (1,864)
		창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/마산) 기본 및 실시설계용역	창원시하수도사업소	894	22.02.23 -23.12.22	22.02.23 -23.12.22	288일 (9.6개월)	범한80 동아20 미래,디엠 분담 (1,243)
	2건		18.9개월(157.5%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	구 조 (이봉구)	행정중심복합도시 6-1,6-2 생활권 단지 개발사업 기본 및 실 시설계용역	한국토지 주택공사	1,202	15.04.06 -23.08.10	15.04.26 -23.08.10	154일 (5.1개월)	동명30 삼안23 경동23 용마12 다산12 (4,009)
		광명시흥00 일반산업 단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,007	17.03.08 -23.03.15 관리용역 22.12.16 -26.03.16	17.03.08 -23.03.15 관리용역 22.12.16 -26.03.16	90일미만	동일32 동명21 삼안19 KG16 대콘12 (4,797)
		달천 후평지구 하천 정비사업 실시설계용 역	원주지방 환경청	326	21.05.28 -23.09.17	21.05.28 -23.09.17	192일 (6.4개월)	도화60 동명40 동남,초석 분담 (1,221)
		공릉천 탄현지구하천 재해 예방사업 실시 설계용역	한강유역 환경청	415	21.06.01 -23.05.31 용역중지일 22.07.28	21.06.01 -23.05.31 용역중지일 22.07.28	3개월이상 중지중	한중60 동명40 청우, 아이디어스 분담 (1,526)
		도림천 수질개선 시 설정비 시범사업 기 본 및 실시설계용역	서울특별시	358	22.12.20 -24.02.12	22.12.20 -24.02.12	340일 (11.3개월)	동명70 대콘30 (511)
	5건			22.8개월(190%)				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 책임 기술인	교 통 (안동회)	새만금항 인입철도 건설사업 타당성조사 및 기본계획 용역	국토교통부	874	22.05.20 -23.08.12	22.05.20 -23.08.12	156일 (5.2개월)	동명50 서현25 유신25 정원 분담 (2,481)
		부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 광역교통개선대책 수립(변경) 용역	한국수자원 공사	681	22.09.05 -23.08.30	22.09.05 -23.08.30	174일 (5.8개월)	
		동탄도시철도(트램) 건설사업 기본설계용 역(2공구)	조달청 (화성시)	1,050	22.09.21 -23.09.20	22.09.21 -23.09.20	195일 (6.5개월)	동명70 삼보30 JS건축, 동회 분담 (2,227)
		수색~광명 고속철도 건설사업 타당성조사 및 기본계획	국토교통부	476	23.02.22 -24.02.16	23.02.22 -24.02.16	344일 (11.5개월)	유신38 동명22.5 서현22.5 이산17 일신 분담 (2,563)
4건			29개월(241.7%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 참여 기술인	도시계획 (심상훈)	창원시 노후하수관 로 정비공사(3단계_ 창원/진해) 기본 및 실시설계용역	창원시 하수도 사업소	1,372	22.02.15 -23.12.14	22.02.15 -23.12.14	280일 (9.3개월)	범한80 동아20 미래,디엠 분담 (1,864)
		대동리 회전교차로 경관개선공사 실시설 계 용역	거창군	181	23.01.12 -23.07.10	23.01.12 -23.07.10	123일 (4.1개월)	
2건			13.4개월(111.7%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 참여 기술인	도로공항 (오광근)	인천계양 별말로 및 경명대로 확장공사 조사설계용역	한국토지 주택공사	658	20.05.18 -23.05.17 관리용역 23.05.18 -26.05.17	20.05.18 -23.05.17 관리용역 23.05.18 -26.05.17	90일미만	동부31 건화22 동명19 대륜14 제일14 (3,465)
		대전도시철도 2호선 건설사업 기본 및 실 시설계용역(3공구)	대전광역시	1,843	20.12.22 -22.12.11 용역중지일 22.06.30	20.12.22 -22.12.11 용역중지일 22.06.30	3개월이상 중지중	동명51 선구49 JS건축, 지엠정보,다인 분담 (3,920)
		부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 광역교통개선대책 수 립(변경) 용역	한국수자원 공사	681	22.09.05 -23.08.30	22.09.05 -23.08.30	174일 (5.8개월)	
		도림고가 주변 도로 공간 구조개선 타당 성조사	서울특별시	77	22.11.10 -23.10.05	22.11.10 -23.10.05	210일 (7개월)	천일60 동명40 (194)
	4건			12.8개월(106.7%)				



구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 참여 기술인	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	영암군 수도사업소	849	19.06.11 -23.08.05 용역중지일 21.10.05	19.06.11 -23.08.05 용역중지일 21.10.05	3개월이상 중지중	범한50 신명35 서광15 동신 분담 (1,859)
	광주시 송배수시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	광주시 상하수도 사업소	1571	20.05.07 -21.05.06 용역중지일 20.09.28	20.05.07 -21.05.06 용역중지일 20.09.28	3개월이상 중지중	분담이행 범한,한일 (1,600)
	밀양시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	한국수자원 공사	649	20.10.15 -23.06.08 용역중지일 22.12.05	20.10.15 -23.06.08 용역중지일 22.12.05	3개월이상 중지중	건화35 범한20 정20 도화15 경화10 (3,249)
	남해군 지방상수도 비상공급망 구축(남해~하동)사업 기본 및 실시설계 용역	한국수자원 공사	532	21.06.21 -23.08.14 용역중지일 22.04.06	21.06.21 -23.08.14 용역중지일 22.04.06	3개월이상 중지중	범한55 기산30 유신15 (1,147)
	카자흐스탄 까멘스키 스마트물관리 마스터플랜 수립 용역	한국수자원 공사	367	22.10.17 -23.10.16	22.10.17 -23.10.16	221일 (7.4개월)	
	내포하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	충청남도 예산군	861	23.02.01 -24.07.24	23.02.01 -24.07.24	503일 중복기간 12개월적용	범한55 디산30 유신15 (1,566)
6건			19.4개월(161.7%)				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야 별 참여 기술인	구 조 (이동휘)	인천 검암역세권 공 공주택지구 조사설계 용역	인천도시 공사	1,527	19.05.13 -22.05.13 관리용역 22.05.14 -25.05.10	19.05.13 -22.05.13 관리용역 22.05.14 -25.05.10	관리용역 진행중	동명35 도담30 삼안25 제일10 동부 분담 (4,552)
		고양창릉 공공주택지 구 기본계획 및 기본 설계 용역	한국토지 주택공사	3,270	20.07.17 -23.07.16 관리용역 23.07.17 -26.07.16	20.07.17 -23.07.16 관리용역 23.07.17 -26.07.16	129일 (4.3개월)	건화33 동명22 대곤16 경호15 동부14 (15,249)
		안산장상 공공주택지 구 기본계획 및 기본 설계 용역	한국토지 주택공사	1,628	20.12.02 -23.12.01 관리용역 23.12.02 -26.12.01	20.12.02 -23.12.01 관리용역 23.12.02 -26.12.01	267일 (8.9개월)	대곤33 건화27 동명23 동부17 테라 분담 (7,825)
		3건	13.2개월(110%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야 별 참여 기술인	교 통 (임보영)	350%이상 중지중 -실적미기재-					
			-건	350%이상			

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
실 무 기 술 인	도시계획 (황윤호)	예산 군관리계획(재 정비) 수립 용역	예산군	669	22.04.25 -24.04.24	22.04.25 -24.04.24	412일 중복기간 12개월적용	동명70 장택30 (956)
	1건		12개월(100%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인	도로공항 (홍성준)	해당사항없음					
	건		-개월(%)				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인	상하수도 (강준주)	해당사항없음					
	건		-개월(%)				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
실 무 기 술 인	구 조 (정준업)	여수국가산업단지 확 장단지(적량지구) 개 발사업 조사설계용역	한국산업 단지공단	824	23.02.13 -24.08.12	23.02.13 -24.08.12	522일 중복기간 12개월적용	도화70 동명30 (2,746)
	1건		12개월(100%)					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
실 무 기 술 인	교 통 (박재완)	송파하남선 광역철도 타당성평가 및 기본 계획 수립용역	경기도	513	22.12.20 -24.03.19	22.12.20 -24.03.19	376일 중복기간 12개월적용	동명40 동부25 이산20 수성15 동회 분담 (1,790)
	1건		12개월(100%)					

(연번 5)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
사업책임기술인 조수영	부산·진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,242	17.06.07 ~23.12.31	17.06.07 ~23.12.31	<b>9.9개월 (297일)</b>	유신:동명:선 진:서영:동일 =27:22:17:17: 17 ※총금액 7,305백만원
	1건					9.9개월	(83%)

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	진 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	이재우 (도시계획)	충북20산단2 개발사업 조사설계용역 -본용역 21.03.16~24.03.15 -관리용역 24.03.16~27.03.15	한국토지 주택공사	786	21.03.16 ~24.03.15	21.03.16 ~24.03.15	12.4개월 (372일)  <b>12개월 적용</b>	유신:선진:KG :삼안:동해 =30:18.5:21.5: 16:14 ※총금액 4,250백만원
		새만금 산업단지 개발사업 조사설계용역 -본용역 08.11.27~15.08.20 -관리용역 15.08.21~23.12.31	한국농어촌 공사	3,450	08.11.27 ~15.08.20	-	본용역 준공  해당없음	삼안:한중:건 일:선진 =50:30:10:10 ※총금액 34,498백만원
		부천역곡 공공주택지구 조사설계용역 -본용역 20.06.11~23.06.10 -관리용역 23.06.11~26.06.10	한국토지 주택공사	1,390	20.06.11 ~23.06.10	20.06.11 ~23.06.10	<b>3.1개월 (93일)</b>	유신:선진:KG :제일:동해 =33:21:18:17: 11 ※총금액 5,563백만원
		안성시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	경기도 안성시	1,148	22.06.14 ~23.06.13	22.06.14 ~23.06.13	<b>3.2개월 (96일)</b>	선진:경화:하 나 =60:20:20 ※총금액 1,913백만원
		소양 공공하수처리시설 증설사업 외 1건 기본 및 설시설계 용역	전라북도 완주군	624	22.06.14 ~23.06.13	22.06.14 ~23.06.13	<b>3.2개월 (96일)</b>	선진:신한:대 도:예한 =66:19:15:축 지 ※총금액 1,051백만원
		<b>5건</b>						<b>21.5개월</b>

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	진 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	나동환 (도로공항)	삼단 진입교량(봉암교)확장사업 실시설계용역	창원시	201	20.06.11 ~23.06.15	20.06.11 ~23.06.15	<b>3.3개월 (98일)</b>	※용역중지 23.01.27  제일50 신화30 하나20 ※총금액 1,009백만원
		김해 풍유지구 도시개발사업 구역지정,계획수립 및 설계용역	경남 개발공사	374	22.04.01 ~23.11.30	22.04.01 ~23.11.30	<b>8.9개월 (266일)</b>	유신40 서영30 하나30 ※총금액 1,249백만원
		<b>2건</b>					<b>12.2개월</b>	<b>(102%)</b>

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	김일영 (상하수도)	사봉지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	진주시	357	23.01.06 ~24.06.28	23.01.06 ~24.06.28	15.9개월 (477일)	건화65 하나35 ※총금액 1,021백만원
							<b>12개월 적용</b>	
		1건					12.0개월	(100%)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	반재기 (구조)	“해당사항 없음”					
	-건					-	



구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	진 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 임 기술인	신동혁 (교 통)	노후 토지구획정리사업지구 지구단위계획수립용역	충청북도 충주시	156	22.07.06 ~24.12.21	22.07.06 ~24.12.21	21.8개월 (653일)  <b>12개월 적용</b>	동명:선진=60: 40 ※총금액 389백만원
		송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역	인천광역시 경제자유 구역청	1,138	22.08.19 ~27.02.15	22.08.19 ~27.02.15	48.0개월 (1,439일)  <b>12개월 적용</b>	선진:건화:도 담:정방 =37:28:20:15 ※총금액 3,075백만원
		<b>2건</b>					<b>24.0개월</b>	<b>(200%)</b>

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	윤수근 (도시계획)	안성시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경)수립용역	안성시	382	22.06.14 ~23.06.13	22.06.14 ~23.06.13	<b>3.2개월 (96일)</b>	선진60 하나20 경화20 ※총금액 1,913백만원
		1건					<b>3.2개월</b>	<b>(27%)</b>

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	전창영 (도로공항)	전주시 공업지역 기본계획 수립 및 신규 산단 타당성 조사 용역	전라북도 전주시	176	22.12.14 ~23.12.13	22.12.14 ~23.12.13	<b>9.3개월 (279일)</b>	선진:대성=70: 30 ※총금액 251백만원
		안산장상 공공주택지구 실시설계용역 -분용역 22.08.04~25.02.03 -관리용역 25.02.04~28.06.03	한국토지 주택공사	1,162	22.08.04 ~25.02.03	22.08.04 ~25.02.03	23.2개월 (697일) <b>12개월 적용</b>	삼안:유신:선 진:KG:동해 =30:21:17:17. 5:14.5 ※총금액 7,128백만원
		<b>2건</b>					<b>21.3개월</b>	<b>(178%)</b>

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	박경현 (상하수도)	“해당사항 없음”					
	-전					-	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전 체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	신해철 (구 조)	염곡-2 소구역 하수관로 정비 기본 및 실시설계 용역	서울특별시 서초구	229	21.07.08 ~23.06.30	21.07.08 ~23.06.30	<b>3.8개월 (113일)</b>	제일:선진:수 성=49:36:15 ※총금액 636백만원
		소양 공공하수처리시설 증설사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	전라북도 완주군	624	22.06.14 ~23.06.13	22.06.14 ~23.06.13	<b>3.2개월 (96일)</b>	선진:신한:대 도:예한 =66:19:15:축 지 ※총금액 1,051백만원
	<b>2건</b>					<b>7.0개월</b>	<b>(58%)</b>	

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	조근형 (교통)	“해당사항 없음”					
	-건						-

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	진체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
실무 기술인	박석호 (도시계획)	경북대 캠퍼스혁신파크 도시첨단산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	107	21.11.24 ~ 22.11.23	21.11.24 ~ 22.11.23	용역중지 3개월 이상 해당없음	※용역중지 22.11.21 도화75 하나25 ※총금액 429백만원
		-분용역 21.11.24~22.11.23 -관리용역 22.11.24~24.11.23						
		하동군 수도정비 기본계획(변경)수립용역	하동군	452	21.06.16 ~ 23.08.04	21.06.16 ~ 23.08.04	4.9개월 (148일)	제일60 하나40 ※총금액 1,132백만원
		<b>2건</b>					<b>4.9개월</b>	<b>(41%)</b>
	박정복 (도로공항)	“해당사항 없음”						
		-건					-	
	소진아 (상하수도)	신평교안 농어촌마을하수도정비사업 기본 및 실시설계용역	경상북도 의성군	240	22.11.21 ~24.01.14	22.11.21 ~24.01.14	<b>10.4개월 (311일)</b>	선진:청우:동 의 =70:30:측량 ※총금액 428백만원
		파주 LCD일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	경기도 파주시	569	22.11.22 ~24.01.21	22.11.22 ~24.01.21	<b>10.6개월 (318일)</b>	선진:한중E: 고려 =60:40:지질 ※총금액 976백만원
		<b>2건</b>						<b>21.0개월</b>
	박세나 (구조)	“해당사항 없음”						
		-건					-	
	김혜지 (교통)	“해당사항 없음”						
-건					-			

(연번 6)

구 분 (성 명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
사업책임기술인 김 장 희	농진청 등 종전부 동산 1지구 도시개 발사업 조사·설계	한국농어촌 공사	870	2014.07.08~ 2023.11.30	2014.07.08~ 2023.11.30	11일  3개월미만 미산정	건화:25% 동명:35% 유신:25% 경호:15% 파나시아(측 량) NIS(토질) 총계약금액 3,642(백만원)  과업중지 2022.12.21
	하남감일 공공주택 지구 조경(공원, 녹 지 등) 기본 및 실 시설계용역	한국토지주 택공사	228	2017.07.17~ 2023.12.31  본용역: 774일 2017.07.17~ 2019.08.29 관리용역: 1585일 2019.08.30~ 2023.12.31	2017.07.17~ 2023.12.31	관리기간 제외	건화:40% 동부:60% 총계약금액 572(백만원)
	2035 영월 군기본 계획 및 군관리계 획(재정비) 수립용 역	강원도 영월군	689	2018.08.13~ 2023.06.18	2018.08.13~ 2023.06.18	101일	건화:37% 삼주:33% 경동:25% 서경:5% 총계약금액 1,862(백만원)
	2040년 안산도시기 본계획 수립 용역	경기도 안산시	180	2018.11.14~ 2022.01.27	2018.11.14~ 2022.01.27	3개월이상 중지 미산정	건화:26% 도화:43% 동명:31% 총계약금액 696(백만원)  과업중지 2019.10.22



구 분 (성 명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
사업책임기술인 김 장 희	2040년 화천 군기 본계획 및 군관리 계획(재정비)수립 용역	강원도 화천군	777	2020.02.17~ 2023.02.01	2020.02.17~ 2023.02.01	3개월이상 중지 미산정	건화:55% 삼주:40% 서경:5% 총계약금액 1,414(백만원)  과업중지 2022.06.23
	송정지구 도시개발 사업 환지처분용역	경기도 광주시	380	2020.04.02~ 2024.07.21	2020.04.02~ 2024.07.21	3개월이상 중지 미산정	도화:55% 건화:45% 총계약금액 844(백만원)  과업중지 2022.07.15
	섬진강 영호남 북 합형 환승공원 조 성사업 실시설계 용역	전라남도 광양시	545	2021.12.06~ 2023.10.31	2021.12.06~ 2023.10.31	236일	건화:60% 신명:40% 분담이행 강남(측량) 총계약금액 947(백만원)
	광양 대근지구 서 측 연결도로 개설 사업 조사설계 용 역	전라남도 광양시	223	2022.07.19~ 2023.07.18	2022.07.19~ 2023.07.18	131일	건화:60% 동아:40% 서진(측량) 총계약금액 388(백만원)
	군위군 성장관리계 획 수립 용역	경상북도 군위군	352	2023.02.24~ 2024.08.16	2023.02.24~ 2024.08.16	526일  당해기간 적용 365일	건화:41% 명성:30% 경호:29% 총계약금액 858(백만원)
9 건					833일 (228.22%)		

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책입 기술인  도시계획	이재홍	칠곡 중리지구 도시개발사업 조사설계용역	경상북도개발공사	481	2015.07.23~ 2024.11.25	2022.10.17~ 2024.11.25	627일  당해기간 적용 365일	건화:60% 다산:20% 해동:20% 총계약금액 803(백만원)
		제물포르네상스 마스터플랜 수립용역	인천광역시	1,121	2023.02.27~ 2023.12.26	2023.02.27~ 2023.12.26	292일	건화:70% 한서:30% 총계약금액 1,602(백만원)
		도안지구 2단계 도시관리계획(공원조성) 결정 및 실시설계용역	대전광역시	516	2023.03.09~ 2024.01.02	2023.03.09~ 2024.01.02	299일	건화:85% 경림:15% 이레건축(건축) 선구(측량.지질) 총계약금액 769(백만원)
	3 건					956일 (261.92%)		

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책입 기술인  도로공항	손재용	홍성 역세권 도시 개발사업 조사설계 용역	충청남도 홍성군	532	2015.12.09~ 2020.05.15	2015.12.09~ 2020.05.15	3개월이상 중지 미산정	건화:51% 기산:24.5% 드림:24.5% 계림(측량,지 질) 총계약금액 1,113(백만원)  과업중지 2020.01.08
		제주 첨단과학기술 단지 제2단지 산업 단지계획수립 용역	제주국제자 유도시개발 센터	301	2015.05.18~ 2023.06.30	2016.02.11~ 2023.06.30	113일	도화:60% 제원:30% 건화:10% 총계약금액 3,012(백만원)
		변산해수욕장 관광 지 조성사업 환지 및 실시설계 용역	전라북도 부안군	882	2017.02.20~ 2023.07.05	2017.02.20~ 2023.07.05	3개월이상 중지 미산정	건화:51% 국성:49% 분담: 가온기술 (측량) 총계약금액 1,768(백만원)  과업중지 2021.12.09
		<b>3 건</b>					<b>113일 (30.96%)</b>	

구 분 (성 명)		용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책임 기술인  상하수도	김지환	홍성 역세권 도시 개발사업 조사설계 용역	충청남도 홍성군	532	2015.12.09~ 2020.05.15	2015.12.09~ 2020.05.15	3개월이상 중지 미산정	건화:51% 기산:24.5% 드림:24.5% 계림(측량,지 질) 총계약금액 1,113(백만원)  과업중지 2020.01.08	
		고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사 업 조사설계용역	경기도시공 사	1,028	2016.10.18~ 2024.12.24  설계용역: 1894일 2016.10.18~ 2021.12.24 관리용역: 1096일 2021.12.25~ 2024.12.24	2016.10.18~ 2024.12.24	관리기간 제외	건화:35% KG:65% 총계약금액 2,938(백만원)	
		남청주 현도일반산 업단지 조성공사 실시설계용역	한국토지주 택공사	2,619	2009.11.17~ 2024.12.31  본용역: 4843일 2009.11.17~ 2023.02.19 관리용역: 681일 2023.02.20~ 2024.12.31	2009.11.17~ 2024.12.31	2018.10.10~ 2024.12.31	관리기간 제외	총계약금액 2,619(백만원)
		2040년 화천 군기 본계획 및 군관리 계획(재정비)수립 용역	강원도 화천군	777	2020.02.17~ 2023.02.01	2020.02.17~ 2023.02.01	3개월이상 중지 미산정	건화:55% 삼주:40% 서경:5% 총계약금액 1,414(백만원)  과업중지 2022.06.23	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인  상하수도	김지환	송정지구 도시개발 사업 환지처분용역	경기도 광주시	380	2020.04.02~ 2024.07.21	2020.04.02~ 2024.07.21	3개월이상 중지 미산정	도화:55% 건화:45% 총계약금액 844(백만원)  과업중지 2022.07.15
		5 건					0일 (0%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책입 기술인  구조	강경옥	거제장목관광단지 조성사업 설계 의 경제성등검토용역	경남개발공 사	55	2018.08.17~ 2019.07.13	2018.08.17~ 2019.07.13	3개월이상 중지 미산정	과업중지 2019.02.18
		함양군수도정비 기 본계획(부분변경) 및 지방상수도 비 상공급망구축 용역	경상남도 함양군	466	2022.03.29~ 2023.09.19	2022.03.29~ 2023.09.19	194일	경동65% 하우35% 1,750(백만원)
		정수천외1개소하천 기본계획수립및하 천시설관리대장작 성	경상남도	127	2022.07.08~ 2023.09.30	2022.07.08~ 2023.09.30	205일	건화50% 서화25% 하우25% 508(백만원)
		국도20호선방리교 개축공사실시설계 용역	김해국토관 리사무소	176	2022.12.07~ 2024.01.02	2022.12.07~ 2024.01.02	299일	하우100%
		사송처리분구하수 관거정비사업기본 및실시설계용역	경상남도 양산시 상하수도사 업소	87	2023.02.02~ 2023.08.08	2023.02.02~ 2023.08.08	152일	하우100%
		5 권					850일 (232.88%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인 교 통	황 부 연	“ 해당없음 ”						
		0 건					0일 (0%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인  도시계획	김 제 환	변산해수욕장 관광 지 조성사업 환지 및 실시설계 용역	전라북도 부안군	882	2017.02.20~ 2023.07.05	2021.10.21~ 2023.07.05	3개월이상 중지 미산정	건화:51% 국성:49% 분담: 가온기술 (측량) 총계약금액 1,768(백만원)
								과업중지 2021.12.09
		1 건					0일 (0%)	



구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분 야 별 참 여 기 술 인  도로공항	박 원 배	한국폴리텍대학 해 양수산캠퍼스 군관 리계획 결정(변경) 용역	충청남도 서천군	213	2023.02.14~ 2023.10.11	2023.02.14~ 2023.10.11	216일	건화:70% 진원:30% 총계약금액 304(백만원)
		제물포르네상스 마 스터플랜 수립용역	인천광역시	1,121	2023.02.27~ 2023.12.26	2023.02.27~ 2023.12.26	292일	건화:70% 한서:30% 총계약금액 1,602(백만원)
		2 건					508일 (139.18%)	

구 분 (성 명)		용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인  상하수도	백현준	포항블루벨리 개발 사업 조사설계용역	한국토지주 택공사	2,625	2008.11.28~ 2025.12.31  본용역: 4586일 2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역: 1657일 2021.06.19~ 2025.12.31	2017.05.17~ 2025.12.31	19.04.01 이전 계약  관리기간 제외	도화:45% 건화:30% 경동:25% 총계약금액 8,752(백만원)
		탐립,전민지구 국 가산업단지 개발사 업 도시관리계획 변경 및 조사설계 용역	대전도시공 사	2,686	2021.04.14~ 2027.04.12  본용역: 1096일 2021.04.14~ 2024.04.13 관리용역: 1094일 2024.04.14~ 2027.04.12	2021.04.14~ 2027.04.12	401일  당해기간 적용 365일  관리기간 제외	건화:68% 경립:32% 제일(에너지) 총계약금액 4,104(백만원)
		남양주왕숙 공공주 택지구 실시설계용 역 1구역	한국토지주 택공사	2,798	2021.08.31~ 2027.08.30  본용역: 1096일 2021.08.31~ 2024.08.30 관리용역: 1095일 2024.08.31~ 2027.08.30	2021.08.31~ 2027.08.30	540일  당해기간 적용 365일  관리기간 제외	건화:32% 한중:23% 동명:19% 동부:13% 경호:13% 분담이행 마루경관(경 관) 총계약금액 9,157(백만원)
		제물포르네상스 마 스터플랜 수립용역	인천광역시	1,121	2023.02.27~ 2023.12.26	2023.02.27~ 2023.12.26	292일	건화:70% 한서:30% 총계약금액 1,602(백만원)
		4 건					1,022일 (280.00%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인 구조	정장원	“ 해당없음 ”						
		0 건					0일 (0%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인 교 통	심 봉 현	“ 해당없음 ”						
		0 건					0일 (0%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인  도시계획	정 예 진	“ 해당없음 ”						

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인  도로공항	전 보 훈	청룡 이야기호수 조성사업 기본계획 및 실시설계용역	경기도 안성시	313	2022.12.19~ 2023.12.13	2022.12.19~ 2023.12.13	279일	건화(엔지니어링) 한국(측량, 지질조사) 총계약금액 342(백만원)
		한국폴리텍대학 해 양수산캠퍼스 군관 리계획 결정(변경) 용역	충청남도 서천군	213	2023.02.14~ 2023.10.11	2023.02.14~ 2023.10.11	216일	건화:70% 진원:30% 총계약금액 304(백만원)
	2 건					495일 (135.62%)		

구 분 (성 명)		용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
실무 기술인  상하수도	손중완	2040년 화천 군기 본계획 및 군관리 계획(재정비)수립 용역	강원도 화천군	777	2020.02.17~ 2023.02.01	2020.02.17~ 2023.02.01	3개월이상 중지 미산정	건화:55% 삼주:40% 서경:5% 총계약금액 1,414(백만원)  과업중지 2022.06.23
		남양주왕숙 기업이 전단지 기본 및 실 시설계 용역	한국토지주 택공사	847	2022.01.12~ 2026.01.11  본용역: 730일 2022.01.12~ 2024.01.11 관리용역: 731일 2024.01.12~ 2026.01.11	2022.01.12~ 2026.01.11	308일  관리기간 제외	건화:35% 대콘:21% 제일:17% 동부:15% 극동:12% 총계약금액 2,420(백만원)
		아산배방공수 공공 지원민간임대주택 공급촉진지구 조사 설계용역	한국토지주 택공사	990	2021.08.05~ 2027.08.04  본용역: 1096일 2021.08.05~ 2024.08.04 관리용역: 1095일 2024.08.05~ 2027.08.04	2021.08.05~ 2027.08.04	514일  당해기간 적용 365일  관리기간 제외	건화:33% 동명:22% 대콘:17% 동부:14% 제일:14% 총계약금액 3,000(백만원)
	3건					673일 (184.38%)		

구 분 (성 명)	용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인 구 조	나 동 기	“ 해당없음 ”					
			0 건				0일 (0%)



구 분 (성 명)	용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기 술 인 교 통	최 정 주	“ 해당없음 ”					
		0 건				0일 (0%)	

(연번 7)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	증첩기간 (일)	비 고	
사업책임기술인 (이준재)	송산그린시티 스마트그린 산업단지 및 탄소중립도시 기본계획 수립 용역	한국수자원 공사	894	22.11.14 23.11.13	22.11.14 23.11.13	249일	※단독이행 한중:100% 총괄금액 894,400,000	
	<b>1 건</b>	<b>249일</b> <b>&lt; 68% &gt;</b>						
분야별 책 임 기술인	도시계획 (김동익)	남양주 왕숙 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	한국토지 주택공사	1,919	<b>20.03.23</b> <b>23.03.22</b> (설계용역) 26.03.22 (관리용역)	<b>20.03.23</b> <b>23.03.22</b> (설계용역) 26.03.22 (관리용역)	<b>설계용역</b> <b>3개월미만</b>	※공동도급 건화:33% 한중:22% 동명:19% 경호:13% 동부:13% 한중:분담 총괄금액 15,111,000,000
		충주 비도시지역 (계획관리지역) 성장관리계획 수립용역	충주시	686	22.05.25 23.11.15  <b>용역중지</b> <b>22.12.01</b>	22.05.25 23.11.15  <b>용역중지</b> <b>22.12.01</b>	<b>3개월이상</b> <b>중지용역</b>	※공동도급 경호:100% 건양:분담 총괄금액 686,000,000
	<b>2 건</b>	<b>- 일</b> <b>&lt; - % &gt;</b>						

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
분야별 책 임 기술인	도로공항 (조구진) 시흥장현 공공주택지구 조성사업 조사설계 용역	한국토지 주택공사 경기남부 지역본부	3,508	15.01.30 23.12.31	19.12.20 23.12.31	297일	※단독이행 한중:100% 총괄금액 3,508,879,746
	수원당수 공공주택지구 조사설계 용역	한국토지 주택공사 경기남부 지역본부	1,582	17.03.30 22.09.18 24.09.18 (설계용역) (관리용역)	17.04.01 22.09.18 24.09.18 (설계용역) (관리용역)	<b>3개월이상 중지용역</b>	※공동도급 한중:34% 동명:27% 평화:15% 동해:12% 용마:12% 총괄금액 4,653,103,000
	전주역세권 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역	한국토지 주택공사	1,032	19.06.21 22.11.16 25.11.16 (설계용역) (관리용역)	19.06.21 22.11.16 25.11.16 (설계용역) (관리용역)	<b>3개월이상 중지용역</b>	※공동도급 경동:37% 한중:26% 수성:21% 경호:16% 총괄금액 3,970,574,032
	함평 스포츠타운 기반조성공사 실시설계 용역	전라남도 함평군	203	22.11.24 23.11.23	22.11.24 23.11.23	259일	※공동도급 한중:65% 평화:35% 청은:분담 총괄금액 348,200,000
	<b>4 건</b>	<b>556일 &lt; 152% &gt;</b>					

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
분야별 책 임 기술인	상하수도 (김용석) 2022년 기장군 소하천종합정비계획 수립용역	부산광역시 기장군	19	22.12.26 23.12.25	22.12.26 23.12.25	291일	※단독이행 거원:100% 총괄금액 19,000,000
	우암배수구역 하수도 정비대책 수립 용역	부산광역시 남구	7	22.12.19 23.08.16	22.12.19 23.08.16	160일	※공동도급 유신:65% 거원:35% 총괄금액 20,000,000
	2 건	451일 < 124% >					
구 조 (백옥윤)	수영만 자연재해 위험개선지구 정비사업 실시설계 용역	부산광역시	66	22.02.11 23.08.04	22.02.11 23.08.04	148일	※공동도급 혜안:42.62% 거원:31.97% 삼안:17.06% 지원:8.35% 총괄금액 209,000,000
	가덕대교~송정IC 고가도로 건설 기본 및 실시설계 용역	부산광역시	568	22.07.20 23.07.19	22.07.20 23.07.19	132일	※공동도급 유신:35% 삼영:18% 거원:18% 한중:16% 경성:13% 지오:분담 대원:분담 총괄금액 3,753,563,000
	청학수변공원 구민친수공간 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	부산광역시 영도구	97	22.11.07 23.09.06	22.11.07 23.09.06	181일	※공동도급 도화:100% 거원:분담 총괄금액 303,000,000
	3 건	461일 < 126% >					

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
분야별 책 임 기술인	교 통 (조동원)	송산그린시티 스마트그린 산업단지 및 탄소중립도시 기본계획 수립 용역	한국수자원 공사	894	22.11.14 23.11.13	22.11.14 23.11.13	249일	※단독이행 한중:100% 총괄금액 894,400,000
		1 건	249일 < 68% >					
분야별 참 여 기술인	도시계획 (최윤미)	2030년 보성 군관리계획(재정비) 수립 용역	전라남도 보성군	606	22.05.23 24.05.11	22.05.23 24.05.11	429일	※공동도급 한중:70% 신명:30% 총괄금액 866,990,000
		함평 해보농공단지 계획변경 및 실시계획 용역	전라남도 함평군	1,107	22.08.11 23.10.23	22.08.11 23.10.23	207일	※공동도급 한중:70% 원우:15% 평화:15% 금양:분담 총괄금액 1,696,000,000
	2 건	572일 < 157% >						
도로공항 (윤진호)	생활물류단지 기본구상 및 사업타당성조사 용역	한국토지 주택공사 서울지역 본부	389	20.04.29 22.04.28	20.04.29 22.04.28	3개월이상 중지용역	※공동도급 한중:72% 원우:28% 총괄금액 541,200,000	
		2035년 용인도시기본계획 재수립 용역	경기도 용인시	224	22.08.08 24.02.07	22.08.08 24.02.07	335일	※공동도급 도화:60% 한중:40% 총괄금액 562,450,000
	함평 해보농공단지 계획변경 및 실시계획 용역	전라남도 함평군	1,107	22.08.11 23.10.23	22.08.11 23.10.23	207일	※공동도급 한중:70% 원우:15% 평화:15% 금양:분담 총괄금액 1,696,000,000	
	3 건	542일 < 148% >						

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
분야별 참 여 기술인	상하수도 (배재광)	우암배수구역 하수도 정비대책 수립 용역	부산광역시 남구	7	22.12.19 23.08.16	22.12.19 23.08.16	160일 ※공동도급 유신:65% 거원:35% 총괄금액 20,000,000
	1 건		160일 < 44% >				
구 조 (김기철)	남강 진주, 산청지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	환경부 낙동강유역 환경청	151	22.06.24 23.12.15	22.06.24 23.12.15	281일	※공동도급 삼안:41.68% 평화:14.84% 경호:7.06% 한중E:7.06% 하론:15.41% 에스씨:13.95% 총괄금액 2,143,000,000
	기산,권관 처리분구 하수관로 정비사업 외 2개사업 기본 및 실시설계 용역	평택시 상하수도 사업소	250	22.08.18 23.06.13	22.08.18 23.06.13	96일	※공동도급 제일:38.28% 경호:22.97% 하나:15.31% 흥덕:16.56% 지에스티:6.88% 총괄금액 1,091,000,000
	노을생태문화공원 주차장 조성 도시관리계획결정 (변경) 및 설계 용역	평택시	180	22.12.22 23.09.17	22.12.22 23.09.17	192일	※공동도급 경호:73.61% 주하:18.40% 강호:7.99% 총괄금액 244,000,000
	농어촌도로102호선 (녹촌-창현) 도로확장공사 실시설계 용역	남양주시	265	23.03.10 24.03.08	23.03.10 24.03.08	365일	※공동도급 경호:80% 강호:20% 총괄금액 332,000,000
	4 건		934일 < 256% >				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고	
분야별 참 여 기술인	교 통 (김훈엽)	화성시	365	21.11.10 23.07.22	21.11.10 23.07.22	135일	※공동도급 경호:38% 동성:36% 동진:20% 청명:6% 총괄금액 960,000,000	
		대전 디지털 물산업밸리 조성사업 기본계획 및 타당성조사 용역	한국수자원 공사	564	22.03.18 23.05.11  <b>용역중지 22.10.21</b>	22.03.18 23.05.11  <b>용역중지 22.10.21</b>	<b>3개월이상 중지용역</b>	※공동도급 경호:91.004% 강호:8.996% 총괄금액 620,000,000
		평택당진항 교통영향분석 개선대책(변경) 및 진입도로(신평-내항) 공사 교통시설 안전진단 용역	해양수산부 평택지방 해양수산청	202	22.03.31 23.09.21	22.03.31 23.09.21	196일	※단독이행 경호:100% 총괄금액 202,000,000
		2035년 의정부 도시기본계획 일부변경 수립용역	의정부시	453	23.01.11 24.07.03	23.01.11 24.07.03	482일  <b>당해용역 365일중복</b>	※공동도급 경호:95% 강호:5% 총괄금액 477,000,000
		상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획 (용도지역,공공청사) 결정(변경) 용역	한국농어촌 공사 경북지역 본부	207	23.01.12 23.11.07	23.01.12 23.11.07	243일	※단독이행 경호:100% 총괄금액 207,000,000
		<b>5 건</b>		<b>939일 &lt; 257% &gt;</b>				

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	증첩기간 (일)	비 고	
실 무 기술인	도시계획 (현수성)	해당사항 없음						
		- 건	- 일 < - % >					
	도로공항 (양세현)	함평 스포츠타운 기반조성공사 실시설계 용역	전라남도 함평군	203	22.11.24 23.11.23	22.11.24 23.11.23	259일	※공동도급 한중:65% 평화:35% 청은:분담 총괄금액 348,200,000
		1 건	259일 < 71% >					
	상하수도 (방현조)	해당사항 없음						
		- 건	- 일 < - % >					
	구 조 (박진아)	해당사항 없음						
		- 건	- 일 < - % >					
	교 통 (장상진)	양주시 교통관련 법정계획(5건) 수립용역	양주시	101	22.07.28 23.07.22	22.07.28 23.07.22	135일	※공동도급 수성:49% 케이지:41% 경호:10% 총괄금액 1,011,000,000
		상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획 (용도지역,공공청사) 결정(변경) 용역	한국농어촌 공사 경북지역 본부	207	23.01.12 23.11.07	23.01.12 23.11.07	243일	※단독이행 경호:100% 총괄금액 207,000,000
	2 건	378일 < 104% >						



(연번 8)

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
사업책임기술인 박병욱	충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 개발계 획, 실시계획 변경용역(4차)	충청남도 개발공사	560 (392)	22.06.17 - 23.06.16	23.03.10 - 23.06.16	99일 (3.3개월)		
	광주역 도시재생 혁신지구 지정 및 실시설계용역	광주 광역시	393 (275)	22.07.12 - 23.07.06	23.03.10 - 23.07.06	119일 (3.9개월)		
	낙동강 하구 국가도시공원 기본구상 및 도시관리계획 결정 용역	부산 광역시	648 (194)	22.06.09 - 24.04.08	23.03.10 - 24.04.08	365일적용 (12개월적용)		
	<b>3건</b>					<b>583일 (19.4개월)</b>	<b>161%</b>	
분야별 책임 기술인	노윤상	부산진해경제자유구역 명지 지구 2단계 개발사업 조사 설계용역	한국토지 주택공사	7,305 (1,241)	17.06.07 - 23.12.31	23.03.10 - 23.12.31	297일 (9.9개월)	
		송산그린시티 서측지구 1단 계 실시설계용역	한국수자원 공사	6,783 (1,017)	17.08.16 - 23.06.30	23.03.10 - 23.06.30	113일 (3.7개월)	
		원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조 사설계용역 (본용역:18.02.27-21.11.30) (관리용역:21.12.01-23.11.30)	한국토지 주택공사	1,607 (643)	18.02.26 - 23.11.30	21.11.23 - 21.11.30	- (3개월이상 중지중)	과업중지 (21.11.23) 관리용역 제외
	<b>3건</b>					<b>410일 (13.6개월)</b>	<b>113%</b>	
서규남								
	“해당사항없음”							
	<b>-건</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책입 기술인	이상학	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역	경기도 의왕시	1,198 (594)	21.04.06 - 23.09.22	22.08.26 - 23.09.22	- (3개월이상 중지중)	과업중지 (22.08.26)
		충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 개발계획, 실시계획 변경용역(4차)	충청남도 개발공사	560 (392)	22.06.17 - 23.06.16	23.03.10 - 23.06.16	99일 (3.3개월)	
		당진시 농공단지 개발실시계획(변경) 및 관리기본계획(변경) 용역	충청남도 당진시	254 (178)	22.11.21 - 23.08.17	23.03.10 - 23.08.17	161일 (5.3개월)	
		화북상업지역 도시개발사업 개발계획(변경), 실시계획(변경) 및 환지처분 용역	제주시	350 (245)	23.01.11 - 24.01.10	23.03.10 - 24.01.10	307일 (10.2개월)	
		김포시 2036도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립용역	경기도 김포시	1,531 (918)	17.06.15 - 23.07.12	23.03.10 - 23.07.12	125일 (4.1개월)	
		인천광역시 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실시계획용역	인천 광역시	911 (637)	22.11.01 - 23.10.31	23.03.10 - 23.10.31	236일 (7.8개월)	
		6건					928일 (30.9개월)	257%

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책 임 기술인	김수보	탄천변 동측도로 확장공사 실시설계용역	서울특별시 도시기반 시설본부	4,826 (2,413)	09.03.05 - 23.08.31	23.03.10 - 23.08.31	175일 (5.8개월)	
		전주탄소소재 국가산업단지 조사설계용역(관리용역) (본용역:15.04.23-22.09.30) (관리용역:22.10.01-26.11.30)	한국토지 주택공사	1,832 (274)	15.04.23 - 22.09.30	-	- (본용역 준공)	관리용역 제외
		센텀2지구 도시첨단산업단 지 조성사업 조사설계 용역	부산도시 공사	4,684 (1,082)	16.06.20 - 23.12.31	23.03.10 - 23.12.31	297일 (9.9개월)	
		당진시 농공단지 개발실시 계획(변경) 및 관리기본계 획(변경) 용역	충청남도 당진시	254 (178)	22.11.21 - 23.08.17	23.03.10 - 23.08.17	161일 (5.3개월)	
		인천계양 공공주택지구 기 본계획 및 기본설계용역 (본용역:20.04.07-23.04.06) (관리용역:23.04.07-26.04.06)	한국토지 주택공사	8,307 (1,725)	20.04.07 - 26.04.06	23.03.10 - 23.04.06	-	본용역잔여 3개월미만 관리용역 제외
		오송 확장품산업단지 투자 선도지구 조사설계용역 (본용역:21.04.23-23.04.22) (관리용역:23.04.23-26.04.22)	한국토지 주택공사	3,239 (1,085)	21.04.23 - 26.04.22	23.03.10 - 23.04.22	-	본용역잔여 3개월미만 관리용역 제외
		한강수계(굴암, 야산1, 대신, 능서1, 백신1) 양수장 시설 개선사업 세부설계 용역	한국농어촌 공사	477 (204)	21.12.07 - 23.01.31	23.01.11 - 23.01.31	- (3개월이상 중지중)	과업중지 (23.01.11)
		양호 외 6지구 양수장 시설 개선사업 세부설계 용역	한국농어촌 공사	611 (336)	21.12.07 - 23.12.03	22.05.12 - 23.12.03	- (3개월이상 중지중)	과업중지 (22.05.12)
		가남대월호법지구 다목적농 촌용수개발사업 사전예비타 당성조사 용역	한국농어촌 공사	260	22.09.26 - 23.12.25	23.03.07 - 23.12.25	25일 (0.8개월)	과업중지 (23.03.07~ 23.11.30) 잔여:25일
		<b>9건</b>					<b>658일 (21.9개월)</b>	<b>182%</b>

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 책 임 기술인	조은옥	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계용역	경기도 의왕시	1,198 (594)	21.04.06 - 23.09.22	22.08.26 - 23.09.22	- (3개월 이상 중지중)	과업중지 (22.08.26)
		당진시 농공단지 개발실시계획(변경) 및 관리기본계획(변경) 용역	충청남도 당진시	254 (178)	22.11.21 - 23.08.17	23.03.10 - 23.08.17	161일 (5.3개월)	
		<b>2건</b>					<b>161일 (5.3개월)</b>	<b>44%</b>
분야별 참 여 기술인	한설희	괴산미니복합타운 조성사업 조사설계용역(관리용역) (본용역:18.05.04-21.10.18) (관리용역:21.10.19-23.11.18)	한국토지 주택공사	163 (97)	21.10.19 - 23.11.18	-	- (본용역준공)	관리용역 제외
		장지 콤팩트시티 공영차고지 입체화사업 설계용역	서울주택 도시공사	6,905 (1,485)	20.05.15 - 24.12.10	23.03.10 - 24.12.10	365일적용 (12개월적용)	
		제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계용역	경기도 의왕시	1,198 (594)	21.04.06 - 23.09.22	22.08.26 - 23.09.22	- (3개월 이상 중지중)	과업중지 (22.08.26)
		성남고등지구 조사설계용역(관리용역) (본용역:10.06.16-15.11.11) (관리용역:15.11.11-23.12.31)	한국토지 주택공사	1,462	15.11.12 - 23.12.31	-	- (본용역준공)	관리용역 제외
	<b>4건</b>					<b>365일적용 (12개월적용)</b>	<b>100%</b>	
이종현	경남초전신도심(1단계)도시개발사업구역지정및실시설계용역	경남개발 공사	229	21.06.16 - 22.06.15	22.05.11 - 22.06.15	- (3개월 이상 중지중)	중지일 (22.05.11) 3개월 이상 중지중	
	<b>1건</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	정의택	“해당사항없음”						
		-건					-	
	조성배	울산태화강변 공공주택지구 조사설계용역(관리용역) (본용역:18.10.31-21.10.31) (관리용역:21.11.01-24.10.31)	한국토지 주택공사	438 (306)	21.11.01 - 24.10.31	-	- (본용역 준공)	관리용역 제외
		물재생센터 총인처리시설(2 단계) 설치 타당성조사 및 기본계획 용역(장기)	서울특별시	617 (185)	22.04.25 - 23.07.18	23.03.10 - 23.07.18	131일 (4.3개월)	
		양재2동 빗물펌프장 신설 및 배수개선 대책 기본 및 실시설계 용역	서울특별시	983 (154)	22.12.28 - 23.12.27	23.03.10 - 23.12.27	293일 (9.7개월)	
		3건					424일 (14.1개월)	117%
		“해당사항없음”						
	박환영	“해당사항없음”						
		-건					-	

구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 실무 기술인	이주상	“해당사항없음”						
		-건				-		
	박태훈	“해당사항없음”						
		-건					-	
	권순광	경남초전신도심(1단계)도시 개발사업구역지정및실시설 계용역	경남개발 공사	229	21.06.16 - 22.06.15	22.05.11 - 22.06.15	- (3개월이상 중지중)	중지일 (22.05.11) 3개월이상 중지중
		1건					-	0%
	안지희	괴산미니복합타운 조성사업 조사설계용역(관리용역) (본용역:18.05.04-21.10.18) (관리용역:21.10.19-23.11.18)	한국토지 주택공사	163 (97)	21.10.19 - 23.11.18	-	- (본용역준공)	관리용역 제외
		시흥거모 공공주택지구 조 사설계용역 (본용역:19.08.19-23.03.18) (관리용역:23.03.19-26.03.18)	한국토지 주택공사	8,019 (1,167)	19.08.19 - 26.03.18	23.03.10 - 23.03.18	-	본용역잔여 3개월미만 관리용역 제외
		부산진해경제자유구역 명지 지구 2단계 개발사업 조사 설계용역	한국토지 주택공사	7,305 (1,241)	17.06.07 - 23.12.31	23.03.10 - 23.12.31	297일 (9.9개월)	
		천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역(천안직산) (본용역:17.03.22-22.04.22) (관리용역:22.04.23-25.04.21)	한국토지 주택공사	1,173 (528)	17.03.22 - 25.04.21	22.03.04 - 22.04.22	- (3개월이상 중지중)	과업중지 (22.03.04) 관리용역 제외
		행정중심복합도시 6-3,6-4 생활권 단지개발사업 기본 및 실시설계용역	한국토지 주택공사	5,932 (1,297)	15.04.10 - 23.01.19	22.12.19 - 23.01.19	32일 (1개월)	과업중지 (22.12.19) 잔여일수 (32일)
		1건					3297일 (10.9개월)	90%
		경남초전신도심(1단계)도시 개발사업구역지정및실시설 계용역	경남개발 공사	229	21.06.16 - 22.06.15	22.05.11 - 22.06.15	- (3개월이상 중지중)	중지일 (22.05.11) 3개월이상 중지중
	1건					-	0%	
	최하연	경남초전신도심(1단계)도시 개발사업구역지정및실시설 계용역	경남개발 공사	229	21.06.16 - 22.06.15	22.05.11 - 22.06.15	- (3개월이상 중지중)	중지일 (22.05.11) 3개월이상 중지중
	1건					-	0%	

(연번 9)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
사업책임기술인 조득용	<b>“해당사항 없음”</b>							
분야별 책임 기술인	도시 계획 (임성빈)	2030년 하남시 도시관리계획 재정비 용역	하남시	333	23.02.27 ~25.02.15	23.02.27 ~25.02.15	365일  유신(70%) 이산(30%) 총 계약금액 <b>475,258,000</b>	
		무안군 첨단농업복합단지 군 관리계획 결정(변경) 용역	무안군청	372	21.05.28 ~23.06.30	21.05.28 ~23.06.30	<b>3개월 이상 중지용역 중복 미산입</b>  용역중지 (22.06.10) 유신(70%) 우빈(30%) 총 계약금액 <b>531,723,000</b>	
		공항 후적지 마스터플랜 고도화(상세) 용역	대구광역시	445	22.10.14 ~24.04.05	22.10.14 ~24.04.05	365일  유신(엔지니어링) 대경연(학술) 라움(건축) 총 계약금액 <b>933,903,030</b>	
		<b>3건</b>					<b>24.00개월 (200%)</b>	
	도로 공항 (지영관)	남양주왕숙1·2 공공주택지구 지구외도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,139	<b>본용역 19.10.28 ~23.12.27</b> 관리용역 23.12.28 ~26.12.27	19.10.28 ~26.12.27	293일  신성(30%) 유신(23%) 선진(18%) 제일(18%) KG(11%) 총 계약금액 <b>4,953,978,000</b>	
		<b>1건</b>					<b>9.77개월 (81%)</b>	
	상하 수도 (송중원)	<b>“해당사항 없음”</b>						
	구조 (송정관)	준설물 감량화시설 설치사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	부산광역시	123	22.07.11 ~23.07.10	22.07.11 ~23.07.10	123일  한중(70%) 삼영(30%) 총 계약금액 <b>412,600,000</b>	
		용호동 일원 하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	부산광역시 남구	91	23.02.14 ~24.02.13	23.02.14 ~24.02.13	341일  삼안(60%) 대원(30%) 삼영(10%) 총 계약금액 <b>911,900,000</b>	
		가덕대교~송정IC 고가도로건설 기본 및 실시설계용역	부산광역시	568	22.07.20 ~23.07.19	22.07.20 ~23.07.19	132일  유신(35%) 경성(13%) 한중(16%) 삼영(18%) 거원(18%) 총 계약금액 <b>3,753,563,000</b>	
<b>3건</b>						<b>19.87개월 (166%)</b>		

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
분야별 책임 기술인	교통 (이진섭)	부여 일반산업단지계획 수립용역	411	21.06.26 ~23.07.19	21.06.26 ~23.07.19	중첩 기간 (일)	<b>용역중지 (23.01.24)</b> 한맥(25%) 삼안(45%) 경호(30%) 총 계약금액 <b>1,644,500,000</b>	
		아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역	1,037	20.06.22 ~23.12.31	20.06.22 ~23.12.31	297일	한맥(24%) 삼안(45%) 경호(23%) 승현(8%) 총 계약금액 <b>4,324,100,000</b>	
		현암1지구 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 용역	179	22.11.29 ~24.05.21	22.11.29 ~24.05.21	365일	한맥(20%) 건화(50%) 삼안(30%) 총 계약금액 <b>897,500,000</b>	
		<b>3건</b>				<b>21.90개월 (183%)</b>		
분야별 참 여 기술인	도시 계획 (우지연)	2030년 서귀포 도시관리계획 재정비 용역(3차)	195	23.01.19 ~24.02.12	23.01.19 ~24.02.12	340일	유신(60%) 청풍(40%) 총 계약금액 <b>325,080,000</b>	
		<b>1건</b>				<b>11.33개월 (94%)</b>		
	도로 공항 (천성열)	국도42호선 정선 임계-동해 신흥2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	국토교통부 원주지방 국토관리청	85	21.12.27 ~24.03.24	21.12.27 ~24.03.24	365일	동해(70%) 천마(20%) 삼영(10%) 한중(분담) 총 계약금액 <b>1,138,673,000</b>
		국지도78호선 김포 운양-하성 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역	국토교통부 서울지방 국토관리청	61	22.01.18 ~23.07.11	22.01.18 ~23.07.11	124일	
		가덕대교~충정IC 고가도로 건설 기본 및 실시설계용역	부산광역시	568	22.07.20 ~23.07.19	22.07.20 ~23.07.19	132일	유신(35%) 경성(13%) 한중(16%) 삼영(18%) 거원(18%) 총 계약금액 <b>3,753,563,000</b>
<b>3건</b>					<b>20.53개월 (171%)</b>			
상하 수도 (오문성)	<b>“해당사항 없음”</b>							



구분 (성명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)	
분야별 참여 기술인	구조 (박현용)	태봉천 외 2개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	경상남도	295	22.07.08 ~23.09.30	22.07.08 ~23.09.30	205일	유신(60%) 로택(20%) 하나(20%) 총 계약금액 <b>490,990,000</b>
		장산~자라간 연도교 개설공사 기본 및 실시설계용역	전라남도	1,997	22.06.21 ~23.12.17	22.06.21 ~23.12.17	283일	유신(45%) 한기(38%) 원우(17%) 총 계약금액 <b>4,948,570,000</b>
		<b>2건</b>					<b>16.27개월 (136%)</b>	
	교통 (양인식)	2030년 부산신도시 관리계획(재정비)수립용역	부산광역시	167	22.06.21 ~24.06.20	22.06.21 ~24.06.20	365일	거원(40%) 나우(27.5%) 삼영(32.5%) 총 계약금액 <b>643,850,000</b>
		수영강 일원(센텀시티) 효율적 관리방안 수립 용역	부산광역시	261	22.12.08 ~23.12.07	22.12.08 ~23.12.07	273일	
		부산항 북항 2단계 항만개발 사업 도시비전 실현전략 수립용역	부산광역시	248	22.12.12 ~24.12.10	22.12.12 ~24.12.10	365일	유신(53.32%) 삼영(23.34%) 거원(23.34%) 한미(분담) 총 계약금액 <b>1,420,500,000</b>
<b>3건</b>						<b>33.10개월 (276%)</b>		
실무 기술인	도시 계획 (안주희)	여수시 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 재정비 용역	전남 여수시청	242	22.07.15 ~24.01.05	22.07.15 ~24.01.05	302일	유신(70%) 에스(30%) 총 계약금액 <b>345,969,000</b>
		인홍지 주변부지 개발사업 지구단위계획 수립 용역	한국농어촌 공사 강원지역 본부	343	21.10.28 ~23.12.20	21.10.28 ~23.12.20	286일	유신(57%) 동해(33%) KCI(10%) 총 계약금액 <b>601,609,000</b>
		<b>1건</b>					<b>19.60개월 (163%)</b>	
	도시 계획 (강태선)	새만금 농생명용지 2단계 사업용지 기본구상 용역	한국농어촌 공사 새만금사업단	310	22.08.16 ~23.08.15	22.08.16 ~23.08.15	159일	유신(50%) 수성(30%) 전북(20%) 총 계약금액 <b>620,400,000</b>
		광명하안2 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,909	<b>본용역 22.12.14 ~25.12.13</b> 관리용역 25.12.14 ~28.12.13	22.12.14 ~28.12.13	365일	유신(37%) KG(25%) 선진(20%) 동해(18%) 한빛(분담) 총 계약금액 <b>5,584,560,000</b>
		<b>2건</b>					<b>17.30개월 (144%)</b>	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)
실 무 기술인	도로 공항 (김종욱)	가덕대교~송정IC 고가도로 건설 기본 및 실시설계	부산광역시	568	22.07.20 ~23.07.19	22.07.20 ~23.07.19	132일	유신(35%) 경성(13%) 한중(16%) 삼영(18%) 거원(18%) 총 계약금액 <b>3,753,563,000</b>
		<b>1건</b>					<b>4.40개월 (37%)</b>	
	상하 수도 (신송희)	고양장릉 수도정비기본계획(변경)용역	한국토지 주택공사	155	21.10.29 ~23.09.07	21.10.29 ~23.09.07	182일	한맥(10%) 도화(35%) 한중(30%) 케이지(15%) 삼안(10%) 총 계약금액 <b>1,559,404,000</b>
		<b>1건</b>					<b>6.07개월 (51%)</b>	
	구조 (박문수)	순창-구림 국가지원지방도 확장공사 기본설계용역	국토교통부 익산지방 국토관리청	61	22.06.28 ~23.06.22	22.06.28 ~23.06.22	105일	바우(60%) 삼영(10%) 진화(30%) 총 계약금액 <b>818,933,000</b>
		가덕대교~송정IC 고가도로 건설 기본 및 실시설계	부산광역시	568	22.07.20 ~23.07.19	22.07.20 ~23.07.19	132일	유신(35%) 경성(13%) 한중(16%) 삼영(18%) 거원(18%) 총 계약금액 <b>3,753,563,000</b>
		<b>2건</b>					<b>7.90개월 (66%)</b>	
	교통 (김수정)	2030년 하남시 도시관리계획 재정비 용역	하남시	333	23.02.27 ~25.02.15	23.02.27 ~25.02.15	365일	유신(70%) 이산(30%) 총 계약금액 <b>475,258,000</b>
		<b>1건</b>					<b>12.00개월 (100%)</b>	

(연번 10)

### 1. 업무중복도

구분 (성명)	용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
사업책임기술인 (강선준)	호수공원 대상지 선정 기본 구상 및 타당성조사용역	충청남도 당진시	165	22.12.26~ 23.06.23	22.12.26~ 23.06.23	3.53개월 (106일)	
	의성 풍리지구 신규마을조 성사업 실시설계 및 시행계 획수립용역	경상북도 의성군	137	22.11.08~ 23.07.05	22.11.08~ 23.07.05	3.93개월 (118일)	
	청성산 종합개발 계획수립 기본구상 및 타당성검토용 역	경기도 포천시	178	23.02.15~ 23.08.13	23.02.15~ 23.08.13	5.23개월 (157일)	
	경산 도시관리계획(관리지 역 세분)결정(변경) 및 장 기미집행 실효시설 검토용 역	경상북도 경산시	423	21.06.24~ 23.09.25	21.06.24~ 23.09.25	6.67개월 (200일)	
	알파산업허브센터 개발사업 조사설계용역	한국토지주 택공사	569	18.04.03~ 21.04.02 관리용역 21.04.03 24.04.02	18.04.03~ 21.04.02	3개월이상 중지용역	※중지일자 18.12.28
계						19.36개월	



구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	심규상	2025년고성군관리계획(재정 비)수립용역	고성군	299	2020.06.17 2023.12.02	2020.06.17 2023.12.02	8.93개월 (268일)	
계							8.93개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	권중석	경주시 도시바람길숲 조성 사업 기본계획 및 실시설계 용역	경상북도 경주시 도시재생사 업본부	509	22.12.26~ 23.08.22	22.12.26~ 23.08.22	5.53개월 (166일)	
		봉화 내성지구 도시개발구 역 지정(개발계획수립)용역	경상북도 봉화군	297	19.06.10~ 23.07.10	19.06.10~ 23.07.10	잔여기간 3개월미만	※중지일자 22.12.31~ 23.07.04 잔여기간:6일
		여수국가산업단지 확장단지 (적량지구) 개발사업 조사 설계용역	한국산업단 지공단	1,922	23.02.13~ 24.08.12	23.02.13~ 24.08.12	17.40개월 (522일) ※중복기간 12개월적용	
		창녕군기본계획 일부변경 및 군관리계획(지구단위계 획, 용도지역) 수립 용역	경상남도 창녕군	624	19.05.28~ 23.04.25	19.05.28~ 23.04.25	3개월이상 중지용역	※중지일자 22.12.09
계							17.53개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	김주형	청주 에어로폴리스 2지구 조성사업 조사설계(변경) 용역	충북개발공 사	526	18.09.28~ 23.12.31	18.09.28~ 23.12.31	9.90개월 (297일)	
		여수국가산업단지 확장단지 (적량지구) 개발사업 조사 설계용역	한국산업단 지공단	1,922	23.02.13~ 24.08.12	23.02.13~ 24.08.12	17.40개월 (522일) ※중복기간 12개월적용	
		광주송정역 KTX지역경제 거점형 투자선도지구 조사 설계용역	한국토지주 택공사	819	17.03.03~ 23.05.27 관리용역 23.05.28 25.05.27	17.03.03~ 23.05.27	잔여기간 3개월미만	
		알파산업허브센터 개발사업 조사설계용역	한국토지주 택공사	569	18.04.03~ 21.04.02 관리용역 21.04.03 24.04.02	18.04.03~ 21.04.02	3개월이상 중지용역	※중지일자 18.12.28
계							21.90개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 책임 기술인	이승남	2025년고성군관리계획(재정 비)수립용역	고성군	299	2020.06.17 2023.12.02	2020.06.17 2023.12.02	8.93개월 (268일)	
		밀양도시기본계획및도시관 리계획재정비용역	밀양시	376	2020.06.18 2023.06.17	2020.06.18 2023.06.17	3.33개월 (100일)	
		진주도시관리계획(용도지 역·경관지구등재정비)용역	진주시	289	2021.06.07 2023.11.23	2021.06.07 2023.11.23	8.63개월 (259일)	
계							20.89개월	



구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	정동출	밀양도시기본계획및도시관 리계획재정비용역	밀양시	376	2020.06.18 2023.06.17	2020.06.18 2023.06.17	3.33개월 (100일)	
		진주도시관리계획(-용도지 역·경관지구등재정비)용역	진주시	289	2021.06.07 2023.12.07	2021.06.07 2023.11.23	9.1개월 (273일)	
계							12.43개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	이천호	2030년 장수군관리계획(재 정비) 수립용역	전라북도 장수군	591	22.05.20~ 23.11.10	22.05.20~ 23.11.10	10.30개월 (309일)	※중지일자 23.01.06
		동충주산업단지 조성사업 설계관리 용역	충북개발공 사	170	22.08.01~ 24.03.22	22.08.01~ 24.03.22	12.63개월 (379일) ※중복기간 12개월적용	
		경기 용인 플랫폼시티조성 사업 조사설계용역	경기주택도 시공사	3,742	20.03.16~ 23.03.31 관리용역 23.04.01 27.03.15	21.03.01~ 23.03.31	잔여기간 3개월미만	
		남양주시 개발제한구역 해 제(경계선.소규모단절토지) 및 지구단위계획변경수립용 역	경기도 남양주시	165	16.06.23~ 20.04.14	19.04.16~ 20.04.14	3개월이상 중지용역	※중지일자 20.01.13
계							22.30개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	최현기	의성 풍리지구 신규마을조 성사업 실시설계 및 시행계 획수립용역	경상북도 의성군	137	22.11.08~ 23.07.05	22.11.08~ 23.07.05	3.93개월 (118일)	
		경주시 도시바람길숲 조성 사업 기본계획 및 실시설계 용역	경상북도 경주시 도시재생사 업본부	509	22.12.26~ 23.08.22	22.12.26~ 23.08.22	5.53개월 (166일)	
		여수국가산업단지 확장단지 (적량지구) 개발사업 조사 설계용역	한국산업단 지공단	1,922	23.02.13~ 24.08.12	23.02.13~ 24.08.12	17.40개월 (522일) ※중복기간 12개월적용	
계							21.46개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	김재성	청주 에어로폴리스3지구 조성사업 조사설계용역	충청북도	1,547	21.08.09~ 23.08.08 관리용역 23.08.09 26.02.08	21.08.09~ 23.08.08	5.07개월 (152일)	
		원주00지구 도시개발사업 조사설계용역	한국토지주택공사	1,843	20.06.08~ 24.09.07 관리용역 24.09.08 29.02.07	20.06.08~ 24.09.07	18.27개월 (548일) ※중복기간 12개월적용	
		화성동탄지구 택지개발사업 2단계 조사설계용역	한국토지주택공사	1,123	13.12.02~ 20.08.31 관리용역 20.09.01 23.12.31	13.12.02~ 20.08.31	본용역준공	
		과천과천 공공주택지구 조사설계용역	한국토지주택공사	2,256	20.03.18~ 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17	20.03.18~ 23.03.17	잔여기간 3개월미만	
		대마 전기자동차산업단지 지구지정변경 및 개발실시 계획용역	전라남도 영광군	712	20.05.25~ 23.03.31	20.05.25~ 23.03.31	3개월이상 중지용역	※중지일자 21.11.12
계							17.07개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 참여 기술인	김현상	서남부종합스포츠타운조성 사업 도시관리계획결정.기 본계획수립용역	대전광역시	692	19.10.31~ 24.01.10	19.10.31~ 24.01.10	10.23개월 (307일)	
		2025년 고성군관리계획(재 정비)수립용역	경상남도 고성군	533	20.06.17~ 23.12.02	20.06.17~ 23.12.02	3개월이상 중지용역	※중지일자 22.11.28
계							10.23개월	



구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
실무 기술인	임경국	경기용인 플랫폼시티 도시 개발사업 지구내 구조물 기 본 및 실시설계용역	경기주택도 시공사	2,198	22.08.08~ 24.05.07 관리용역 24.05.08 28.08.07	22.08.08~ 24.05.07	14.17개월 (425일) ※중복기간 12개월적용	
계							12.00개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
실무 기술인	성기은	진주도시관리계획(용도지역·경관지구등재정비)용역	진주시	289	2021.06.07 2023.11.23	2021.06.07 2023.11.23	8.63개월 (259일)	
		칠서일반산업단지재생사업 지구지정및시행계획용역	함안군	261	2022.05.12 2023.11.07	2022.05.12 2023.11.07	8.1개월 (243일)	
계							16.73개월	



구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	증첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
실무 기술인	김은겸	섬진강 동화정원 기반시설 조성사업 실시계획수립 용 역	전라남도 곡성군	653	22.04.06~ 23.10.02	22.04.06~ 23.10.02	6.90개월 (207일)	
계							6.90개월	

구분 (성명)		용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
실무 기술인	조청래	2025년고성군관리계획(재정 비)수립용역	고성군	299	2020.06.17 2023.12.02	2020.06.17 2023.12.02	8.93개월 (268일)	
		칠서일반산업단지재생사업 지구지정및시행계획용역	함안군	261	2022.05.12 2023.11.07	2022.05.12 2023.11.07	8.1개월 (243일)	
계							17.03개월	

(연번 11)

□ 사업 책임기술인 : 문현석(삼안)

구분	성명	용역명	계약금액 (백만원)	발주청	참여 분야	용역기간 (착공일~ 종료일)	잔여 기간 (개월)	비고 (용역중지 여부 등)	
사업 책임기술인	문현석	익산 제3일반 산업단지 개발계획 변경 및 실시설계 용역	익산시	1,236		22.06.14 ~ 23.09.13	22.06.14 ~ 23.09.13	188일 (6.2개월)	삼안:세화:한맥:기성:디엔에스=60:30:10:에너지:측량 지반 (2,289,980,000)
		탐동지구 도시개발사업 조사설계용역	수원시	655		17.11.13 ~ 23.04.18 <b>*중지 일 20.09.24</b>	17.11.13 ~ 23.04.18 <b>*중지일 20.09.24</b>	<b>*공고일 이후 3개월 이상 중지</b>	삼안:한맥:경호:신명:GK=48:32:20:방재,측량:지질 (1,588,010,000)
		부여 일반산업 단지계획 수립용역 <b>*중지기간 : 23.01.24 ~ 23.06.24</b>	부여군	625		20.06.26 ~ 23.07.19 <b>*중지 일 23.01.24</b>	20.06.26 ~ 23.07.19 <b>*중지일 23.01.24</b>	<b>*중지 해제 후 잔여기간 3개월 미만</b>	삼안:경호:한맥:보경:명성=45:30:25:지반:측량 (1,539,230,000)
		계	1건			6.2개월 (51.66%)			

□ 도시계획 책임기술인 : 안경환(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	증첩 기간 (일)	비고 (용역증지여부 등)
도시계획 책임기술인	안경환	송산그린시티 서측지구 1단계 실시 설계 용역	한국수자 원공사	2,481	17.08.16 ~ 23.06.30	17.08.16 ~ 23.06.30	113일 (3.7개월)	삼안:한중:드림:동일=42 :26:17:15 (5,907,414,920)
		오수지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본및실시설계 용역	임실군	843	22.03.22 ~ 23.09.17	22.03.22 ~ 23.09.17	192일 (6.4개월)	삼안:조화:KCI:디앤에 스=45:35:20:측량,지반 (2,175,800,00)
		창원시 성장관리계획 수립용역	창원시	355	23.03.03 ~ 25.03.01	23.03.03 ~ 25.03.01	723일 ※당해용역 12개월 적용	삼안:경화=70:30 (508,530,000)
		평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	평택시	950	14.06.10 ~ 17.12.08 ※중지일 17.02.03	14.06.10 ~ 17.12.08 ※중지일 17.02.03	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:선진:경호:효명=74 :16:10:측량,지반 (1,362,999,000)
		경남항공 국가산업단지 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,073	15.05.26 ~ 24.03.19 ※중지일 21.03.12	15.05.26 ~ 24.03.19 ※중지일 21.03.12	※공고일 이후 3개월 이상 중지	경동:건화:삼안:동부 = 35:25:25:15 (4,295,800,000)
		경기북부 광역행정타운 1구역 개발 계획(변경) 수립 및 실시계획(변경) 용역	의정부시	280	18.04.25 ~ 23.12.19 ※중지일 22.01.03	18.04.25 ~ 23.12.19 ※중지일 22.01.03	※공고일 이후 3개월 이상 중지	도화:삼안=63:37 (756,800,000)
		부산00공업지역 활성화시범사업 기 본계획수립 및 사업타당성조사 용역	한국토지 주택공사	284	20.11.23 ~ 23.06.30 ※중지일 22.04.15	20.11.23 ~ 23.06.30 ※중지일 22.04.15	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:싸이트플래닝=분 담 (461,571,000)
		광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설계 용역	광양시	1,551	20.12.16 ~ 22.12.15 ※중지일 22.08.10	20.12.16 ~ 22.12.15 ※중지일 22.08.10	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:한기:유원=70:30: 분담 (2,342,340,000)
		오송 바이오 산업단지 조성사업 조 사설계 용역	충북개발 공사	450	20.12.23 ~ 24.12.01 ※중지일 21.12.01	20.12.23 ~ 24.12.01 ※중지일 21.12.01	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:KG:동일:청우=36: 26:19:19 (1,251,800,000)
		친환경 스마트재생 도시기본계획 수 립 및 타당성 조사 용역 ※중지기간 : 22.12.02 ~ 23.03.30	한국수자 원공사	690	21.01.28 ~ 23.04.19 ※중지일 22.12.02	21.01.28 ~ 23.04.19 ※중지일 22.12.02	※중지 해제 후 잔여기간 3개월 미만	삼안:동일:경호:제일=36 :24:22:18 (1,919,200,000)
		광주공영개발 산업단지 조성사업 기 본및실시설계 용역	광주시	146	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	※공고일 이후 3개월 이상 중지	유신:삼안=60:40 (365,180,000)
		계		3건			22.1개월 (184.16%)	

□ 도로및공항 책임기술인 : 김강현(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
도로및공항 책임기술인	김강현	익산 제2일반 산업단지 재생사업 지구 구계획수립 용역	익산시	745	22.08.29 ~ 24.10.16	22.08.29 ~ 24.10.16	587일 ※당해용역 12개월 적용	삼안:세화:기성:디앤에스=70:30:에너지:측량 지반 (1,223,750,000)
		계	1건		12.0개월 (100.00%)			

□ 상하수도 책임기술인 : 위용민(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
상하수도 책임기술인	위용민	새만금 산업단지 개발사업 조사설계 용역 ※관리용역 : 15.08.21 ~ 23.12.31	한국농촌 공사 새만금경 제자유구 역사업단	11,586	08.11.27 ~ 15.08.20	08.11.27 ~ 15.08.20	※관리용역 업무량 제외	삼안:한중:건일:선진=50 :30:10:10 (23,173,007,250)
		광명시흥00 일반산업단지 조사설계 용역 ※관리용역 : 23.03.16 ~ 26.03.15	한국토지 주택공사 (LH인천 지역본부 )	911	17.03.08 ~ 23.03.15	17.03.08 ~ 23.03.15	※관리용역 업무량 제외	동일:동명:삼안:케이지: 대콘=32:21:19:16:12 (4,797,078,000)
		음성 맹동 인곡산업단지 조사설계 용역 ※관리용역 : 19.07.01 ~ 23.06.30	충북개발 공사	1,071	17.06.21 ~ 19.06.30	17.06.21 ~ 19.06.30	※관리용역 업무량 제외	삼안:홍익:케이지:동일= 32.5:30:22.5:15 (3,296,700,000)
		송산그린시티 서측지구 1단계 실시 설계 용역	한국수자 원공사	2,481	17.08.16 ~ 23.06.30	17.08.16 ~ 23.06.30	113일 (3.7개월)	삼안:한중:드림:동일=42 :26:17:15 (5,907,414,920)
		김포고촌2 공공주택지구 조사설계 용역 ※관리용역 : 22.11.14 ~ 24.11.13	한국토지 주택공사	485	18.07.14 ~ 22.11.13	18.07.14 ~ 22.11.13	※관리용역 업무량 제외	삼안:동일=80:20 (607,101,000)
		남양주 진접2 공공주택지구 조사설 계 용역 ※관리용역 : 21.12.07 ~ 24.12.06	한국토지 주택공사	1,332	18.09.07 ~ 21.12.06	18.09.07 ~ 21.12.06	※관리용역 업무량 제외	서영:삼안:동일:KG:동 해=31:20:18:17:14 (6,662,023,800)
		성남북정 공공주택지구 조사설계 용 역 ※관리용역 : 22.10.17 ~ 25.10.16	한국토지 주택공사	1,561	18.11.23 ~ 22.10.16	18.11.23 ~ 22.10.16	※관리용역 업무량 제외	삼안:서영:동일:이산=37 :27:25:11 (4,219,336,000)
		인천 김암역세권 공공주택지구 조사 설계용역 ※관리용역 : 22.05.12 ~ 25.05.10	인천도시 공사	1,059	19.05.13 ~ 22.05.11	19.05.13 ~ 22.05.11	※관리용역 업무량 제외	동명:도담:삼안:제일:동 부=35:30:25:10:에너지 (4,425,030,000)
		전주탄소소재 국가산업단지 조사설 계용역	한국토지 주택공사	464	15.04.23 ~ 26.11.30 ※중지일 22.09.15	15.04.23 ~ 26.11.30 ※중지일 22.09.15	※공고일 이후 3개월 이상 중지	건화:삼안:경동:동일=35 :25:25:15 (1,857,009,000)
		용인언남 기업형임대주택 공급촉진 지구 조사설계 용역	한국토지 주택공사	678	17.02.20 ~ 21.05.19 ※중지일 19.03.04	17.02.20 ~ 21.05.19 ※중지일 19.03.04	※공고일 이후 3개월 이상 중지	경동:동일:삼안:건화=33 :23:22:22 (3,085,871,000)
탐동지구 도시개발사업 조사설계용 역	수원시	655	17.11.13 ~ 23.04.18 ※중지일 20.09.24	17.11.13 ~ 23.04.18 ※중지일 20.09.24	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:한맥:경호:신명:G K=48:32:20:방계,측량: 지질 (1,588,010,000)		

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
상하수도 책임기술인	위용민	목포 00지구 도시개발사업 조사설계 용역	한국토지 주택공사	1,221	17.12.29 ~ 23.12.31 ※중지일 20.06.18	17.12.29 ~ 23.12.31 ※중지일 20.06.18	※공고일 이후 3개월 이상 중지	도화:삼안:경동:동명:경 호=30:20:20:17:13 (6,107,618,000)
		경기북부 광역행정타운 1구역 개발 계획(변경) 수립 및 실시계획(변경) 용역	의정부시	280	18.04.25 ~ 23.12.19 ※중지일 22.01.03	18.04.25 ~ 23.12.19 ※중지일 22.01.03	※공고일 이후 3개월 이상 중지	도화:삼안=63:37 (756,800,000)
		경남 마산 로봇랜드 조성지역(변경) 및 조성실행계획(변경)용역	(재)경남 로봇랜드 재단	841	18.09.05 ~ 23.05.31 ※중지일 19.12.04	18.09.05 ~ 23.05.31 ※중지일 19.12.04	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:천진:건화=45:30:2 5 (1,870,000,000)
		산청 매촌지구 도시개발구역 지정(개 발계획 수립) 및 실시설계용역	산청군	334	20.04.16 ~ 21.10.07 ※중지일 21.06.29	20.04.16 ~ 21.10.07 ※중지일 21.06.29	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:하우=70:30 (477,840,000)
		오송 바이오 산업단지 조성사업 조 사설계 용역	충북개발 공사	450	20.12.23 ~ 24.12.01 ※중지일 21.12.01	20.12.23 ~ 24.12.01 ※중지일 21.12.01	※공고일 이후 3개월 이상 중지	삼안:KG:동일:청우=36: 26:19:19 (1,251,800,000)
		광주공영개발 산업단지 조성사업 기 본및실시설계 용역 ※기술자 교체 : 위용민 ->정유택 ※기술자 교체 공문 첨부(22.03.18)	광주시	146	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	※공고일 이후 3개월 이상 중지, 기술자 교체로 인한 업무량 제외	유신:삼안=60:40 (365,180,000)
		근지암천 수변공원 조성사업 기본및 실시설계 용역	광주시	233	21.12.06 ~ 23.01.01 ※중지일 22.02.11	21.12.06 ~ 23.01.01 ※중지일 22.02.11	※공고일 이후 3개월 이상 중지	도화:삼안:청운=65:35: 지반 (696,250,000)
		여수죽림 1지구 도시개발사업 개발 및 실시계획(변경)관리 용역 ※관리용역 : 20.03.30 ~ 24.01.31 ※기술자변경 : 위용민->유승용 ※기술자변경공문 첨부(22.01.24)	전남개발 공사	333	16.08.26 ~ 20.03.01	16.08.26 ~ 20.03.01	※관리용역, 기술자 교체로 인한 업무량 제외	삼안:한기=70:30 (476,190,000)
		고양 도시관리계획 재정비 용역 ※기술자교체 : 위용민->유승용 ※기술자변경공문 첨부(22.04.08)	고양시	327	21.09.30 ~ 23.09.19	21.09.30 ~ 23.09.19	※기술자 교체로 인한 업무량 제외	경호:삼안=66:34 (964,000,000)
		광양 덕례.도월지구 도시개발사업 조 사설계 용역 ※기술자 교체 : 위용민->유승용 ※기술자 교체 공문 첨부(22.03.22)	전남개발 공사	2,861	21.11.01 ~ 24.04.18	21.11.01 ~ 24.04.18	※기술자 교체로 인한 업무량 제외	삼안:한기:기성:유원:한 림=65:35:에너지:측량: 지반 (4,806,450,000)
서울00구역 도시개발사업 조사설계 용역 ※기술자 교체 : 위용민->유승용 ※기술자 교체 공문 첨부(22.02.11)	서울주택 도시공사	2,214	21.05.27 ~ 23.05.25	21.05.27 ~ 23.05.25	※기술자 교체로 인한 업무량 제외	도화:삼안:KSM=50:37:1 3 (4,429,300,000)		
계		1건		3.7개월 (30.83%)				

□ 토목구조 책임기술인 : 이신혁(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
토목구조 책임기술인	이신혁	<b>“당해용역 기준 350% 이상”</b>						
		계	-건					

□ 교통 책임기술인 : 조영민(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
교통 책임기술인	조영민	안산시 도로건설. 관리계획수립 용역	안산시	317	22.01.20 ~ 23.07.13	22.01.20 ~ 23.07.13	126일 (4.2개월)	삼안:보람=60:40 (529,100,000)
		도시철도 2호선 반고개역 출입구개 선공사 실시설계 용역	대구광역시 도시건설 설본부	540	22.09.27 ~ 24.03.19	22.09.27 ~ 24.03.19	376일 <b>※당해용역 12개월 적용</b>	삼안:한백:JS건축:대양: 한석:진전기:유성=80:20 :건축:기계:소방:전기 통신:측량 지반 (1,017,701,000)
		고양시 주요도로망개선 타당성조사 용역	고양시	303	23.01.04 ~ 23.07.02	23.01.04 ~ 23.07.02	115일 (3.8개월)	삼안:주하=70:30 (433,840,000)
		창원시 성장관리계획 수립용역	창원시	355	23.03.03 ~ 25.03.01	23.03.03 ~ 25.03.01	723일 <b>※당해용역 12개월 적용</b>	삼안:경화=70:30 (508,530,000)
		계		4건				32.0개월 (266.66%)

□ 도시계획 참여기술인 : 이영식(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
도시계획 참여기술인	이영식	2030년 군산 도시관리계획(재정비) 수립용역	군산시	855	22.01.18 ~ 24.01.07	22.01.18 ~ 24.01.07	304일 (10.1개월)	삼안:대성기술=70:30 (1,221,990,000)
		의정부시 도시개발사업(원머루,정자말) 개발(실시) 계획변경 및 지처분 용역	의정부시	257	22.08.03 ~ 24.01.24	22.08.03 ~ 24.01.24	321일 (10.7개월)	도화:삼안=70:30 (858,000,000)
		광주공영개발 산업단지 조성사업 기본및실시설계 용역	광주시	146	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	21.03.29 ~ 23.06.09 ※중지일 22.04.13	※공고일 이후 3개월 이상 중지	유신:삼안=60:40 (365,180,000)
		울산장현 도시첨단 산업단지 조사설계용역 ※관리용역 : 23.12.08 ~ 26.12.07	한국토자공사	3,344	15.10.07 ~ 23.12.07	15.10.07 ~ 23.12.07	※19.04.01이전 사업, 관리용역 업무량 제외	삼안:경동:유신=42:33:25 (1,730,234,000)
		김포고촌2 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 : 22.11.14 ~ 24.11.13	한국토지주택공사	485	18.07.14 ~ 22.11.13	18.07.14 ~ 22.11.13	※19.04.01이전 사업, 관리용역 업무량 제외	삼안:동일=80:20 (607,101,000)
		계		2건			20.8개월 (173.33%)	

□ 도로및공항 참여기술인 : 현종립(경성)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
도로및공항 참여기술인	현종립	가덕대교~송정IC 고가도로 건설 기본 및 실시설계용역	부산광역시	410	22.07.20 - 23.07.19	22.07.20 - 23.07.19	132일 (4.4개월)	유신(35%) 경성(13%) 한국종합기술 (16%) 삼영(18%) 거원(18%) 대원(분담) 지오(분담) 총계약금액 3,753,563,000
		부산도시철도 덕천 및 경성대·부경대 2개 정거장 시설개량 실시설계용역	부산교통공사	79	22.09.15 - 23.07.11	22.09.15 - 23.07.11	124일 (4.1개월)	태조(70%) 경성(30%) 삼익(분담) 동남(분담) 보원(분담) 총계약금액 405,400,000
		계		2건			8.5개월 (70.83%)	



□ 상하수도 참여기술인 : 노일환(세일)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지여부 등)
상하수도 참여기술인	노일환	사상산업단지 다목적 완충저류시설 기본 및 실시설계용역	부산 광역시	244	22.07.12 ~ 23.07.11	22.07.12 ~ 23.07.11	124일 (4.1개월)	이산70% 세일30% 코리아이엔티 (분담) 총계약금액 994,600,000
		괴정천 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	부산 광역시	205	20.06.11 ~ 23.09.07	20.06.11 ~ 23.09.07	182일 (6.0개월)	동명70% 세일17% 한창13% 총계약금액 1,210,740,000
	계		2건		10.1개월 (84.16%)			

□ 토목구조 참여기술인 : 이홍우(세일)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지여부 등)
토목구조 참여기술인	이홍우	괴정천 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	부산 광역시	205	20.06.11 ~ 23.09.07	20.06.11 ~ 23.09.07	182일 (6.0개월)	동명70% 세일17% 한창13% 총계약금액 1,210,740,000
		계		1건	6.0개월 (50.00%)			

□ 교통 참여기술인 : 이보용(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지여부 등)
교통 참여기술인	이보용	<u>“당해용역 기준 350% 이상”</u>						
		계		-건	350% 이상			

□ 도시계획 실무기술인 : 남상윤(경성)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
도시계획 참여기술인	남상윤	“해당사항 없음”						
		계	-건					

□ 도로및공항 실무기술인 : 오은선(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
도로및공항 실무기술인	오은선	국지도 86호선 양평서중-가평설악 도로건설공사 기본및실시설계 용역	서울지방 국도관리 청	485	22.06.27 ~ 24.06.15	22.06.27 ~ 24.06.15	464일 ※당해용역 12개월 적용	경호:삼안수성:로우:지 오로직=40:30:30:측량: 지반 (2,023,880,000)
		임실 성수-진안백운 도로시설 개량 공사 실시설계 용역	익산지방 국도관리 청	419	22.06.28 ~ 23.12.19	22.06.28 ~ 23.12.19	285일 (9.5개월)	삼안:일산:탑트래버스:G STA=60:40:측량:지반 (874,830,000)
		계	2건					

□ 상하수도 실무기술인 : 이상현(세일)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지여부 등)
상하수도 실무기술인	이상현	사상산업단지 다목적 완충저류시설 기본 및 실시설계용역	부산 광역시	244	22.07.12 ~ 23.07.11	22.07.12 ~ 23.07.11	124일 (4.1개월)	이산70% 세일30% 코리아이엔티 (분담) 총계약금액 994,600,000
		괴정천 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	부산 광역시	205	20.06.11 ~ 23.09.07	20.06.11 ~ 23.09.07	182일 (6.0개월)	동명70% 세일17% 한창13% 총계약금액 1,210,740,000
		계	2건					

□ 토목구조 실무기술인 : 조대현(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지여부 등)
토목구조 실무기술인	조대현	“해당사항 없음”						
		계	-건					

□ 교통 실무기술인 : 김용현(삼안)

구분	성명	용역명	발주처	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지여부 등)
교통 실무기술인	김용현	“해당사항 없음”						
		계	-건					

(연번 12)

구 분 (성 명)	용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
사업책임기술인 정현식	태백 철암 고터실 산업단지 조성사업 개발계획수립 및 기본.실시설계 용역	한국농어촌 공사 강원지역 본부	158	21.07.26~ 23.12.20	착수일~ 준공일	286일 (9.4개월)	동명/도화/수성 /서영/동회 (46/34/10/10/ 측량,지질)  총금액 1,714	
	1건		158			286일	중복도 78.36%	
남장우	완주과학산업연구단 지 재생계획 및 시행계획 수립용역 (지구단위계획)	전라북도 완주군	401	22.11.02~ 24.10.31	착수일~ 준공일	602일 (19.8개월) ※ 과업기간 365일 적용	수성/JCN/동성 (68/32/지질, 에너지)  총금액 621	
	1건		401			365일	중복도 100.00%	
분야별 책임 기술인	장맹수	"진행중인 용역 없음"						
	최봉근	"진행중인 용역 없음"						
	유원희	울산광역시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.12.09~ 23.12.08	820	21.12.09~ 23.12.08	착수일~ 준공일	274일 (9.0개월)	수성/경호/창미 (48/37/15)  총금액 1,710
		예산군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	22.05.12~ 24.05.10	516	22.05.12~ 24.05.10	착수일~ 준공일	428일 (14.1개월) ※ 과업기간 365일 적용	수성/예당/용마 (55/30/15)  총금액 938
2건		1,336			639일	중복도 175.07%		

구 분 (성 명)		용역명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고 (용역중지 여부 등)
분야별 핵심 기술인	국우각	경남항공 국가산단 스마트그린산단 종합계획 수립	경상남도 진주시	216	22.12.22~ 23.12.21	착수일~ 준공일	287일 (9.4개월)	동명/수성 (60/40)  총금액 540
		명석지구 체육시설 조성사업 도시관리계획결정( 변경) 및 실시설계 용역	경상남도 진주시	272	22.12.28~ 23.12.27	착수일~ 준공일	293일 (9.6개월)	KG/수성 (60/40)  총금액 682
		당진 성장관리계획 구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역	당진시	303	23.01.06~ 24.02.29	착수일~ 준공일	357일 (11.7개월)	수성/더원 (70/30)  총금액 434
	<b>3건</b>		<b>791</b>			<b>937일</b>	<b>중복도 256.71%</b>	
분야별 참여 기술인	최은하	<b>“진행중인 용역 없음”</b>						
	전상준	경남항공 국가산단 스마트그린산단 종합계획 수립	경상남도 진주시	216	22.12.22~ 23.12.21	착수일~ 준공일	287일 (9.4개월)	동명/수성 (60/40)  총금액 540
		명석지구 체육시설 조성사업 도시관리계획결정( 변경) 및 실시설계 용역	경상남도 진주시	272	22.12.28~ 23.12.27	착수일~ 준공일	293일 (9.6개월)	KG/수성 (60/40)  총금액 682
	<b>2건</b>		<b>488</b>			<b>580일</b>	<b>중복도 158.90%</b>	
김형근	전주역세권 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	833	19.06.21~ 22.11.16  <b>관리용역 22.11.17~ 25.11.16</b>  <b>과업중지 21.07.26</b>	착수일~ 준공일	-  3개월이상 중지과업	경동/한중/수성 /경호 (37/26/21/16)  총금액 3,970	

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)		
분야별 참 여 기술인	김형근	과천과천 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,413	20.03.18~ 23.03.17 <b>관리용역 23.03.18~ 26.03.17</b>	착수일~ 준공일	- 본용역 잔여과업 기간 3개월미만	경동/수성/도화 /KG/동해 (30/21/20/19/ 10)  총금액 11,490	
		원주00지구 도시개발사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	979	20.06.08~ 24.09.07 <b>관리용역 24.09.08~ 29.02.07</b>	착수일~ 준공일	548일 (18.0개월) <b>※과업기간 365일 적용</b>	도화/경동/수성 /KG/제일 (32/21/17/16/ 14)  총금액 5,760	
		<b>3건</b>		<b>4,225</b>			<b>365일</b>	<b>중복도 100.00%</b>	
	이두주	과천과천 공공주택지구 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,413	20.03.18~ 23.03.17 <b>관리용역 23.03.18~ 26.03.17</b>	착수일~ 준공일	- 본용역 잔여과업 기간 3개월미만	경동/수성/도화 /KG/동해 (30/21/20/19/ 10)  총금액 11,490	
		원주00지구 도시개발사업 조사설계용역	한국토지 주택공사	979	20.06.08~ 24.09.07 <b>관리용역 24.09.08~ 29.02.07</b>	착수일~ 준공일	548일 (18.0개월) <b>※과업기간 365일 적용</b>	도화/경동/수성 /KG/제일 (32/21/17/16/ 14)  총금액 5,760	
		<b>2건</b>		<b>3,392</b>			<b>365일</b>	<b>중복도 100.00%</b>	
	황학래	<b>“진행중인 용역 없음”</b>							
	실 무 기술인	임세희	<b>“진행중인 용역 없음”</b>						
		홍정현	<b>“진행중인 용역 없음”</b>						

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고 (용역중지 여부 등)	
실 무 기술인	장진영	“진행중인 용역 없음”						
	김경민	안산장상 공공주택지구 지구외도로(접속시 설) 조사설계용역	경기주택 도시공사	638	22.09.20~ 29.11.19	착수일~ 준공일	2,447일 (80.5개월) ※과업기간 365일 적용	수성/서영/신명E /이한환경디자인 (50/35/15/경관)  총금액 1,389
		1건		638			365일	중복도 100.00%
	신경준	“진행중인 용역 없음”						